
NPK-Bau
Projekt
Ausschreibung
Katalog

Muster 2023 Largo Fensterbank
AU-011623-FAsw Largo Fensterbank
343 D/2022  Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'2022/K'2022)

Seite
Datum

1
03.04.20236351

000 Bedingungen

 Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuel-
len Bedürfnisse abändern oder
ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
 Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 343D/2022.
Hinterlüftete Fassadenbeklei-
dungen (V'22)

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden un-
verändert aus dem NPK übernom-
men und sind im Leistungsver-
zeichnis vollumfänglich nach-
folgend wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Keine Ergänzungen zu Norm
SIA 118.

012 Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehören
zu einer fachgerechten Ausfüh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

.100 Bei Abbruch- und Demontage-
arbeiten.

.110 Bei Abbrucharbeiten:
 Abbrechen von Bauwerken,
Bauteilen oder von verbauten
Materialien ohne Wiederverwen-
dung. Soweit nichts anderes
vereinbart ist, ist die Ab-
bruchart dem Unternehmer frei-
gestellt.
 Direkter Auflad auf Trans-
portmittel.
 Sämtliche Zwischentranspor-
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012.110 te, inkl. Ablad und Wieder-
auflad.
 Wartezeiten beim Beladen des
Transportmittels.
 Sortenreines Trennen nach
VVEA oder nach Entsorgungs-
konzept des Bauherrn und all-
fälliges Bearbeiten in der
Sammelstelle.

.120 Bei Demontagearbeiten:
 Demontieren von Bauwerken,
Bauteilen oder von verbauten
Materialien zur allfälligen
Wiederverwendung.
 Transport zur Sammelstelle
oder direkter Auflad auf
Transportmittel.
 Trennen, Reinigen, Richten
und Zwischenlagern des zur
Wiederverwendung bestimmten
Materials.
 Sortenreines Trennen der
Bauabfälle nach VVEA oder nach
Entsorgungskonzept des Bau-
herrn und allfälliges Bearbei-
ten in der Sammelstelle, inkl.
allfällig erforderlicher Hand-
arbeit.

.200 Handmuster von Handelsproduk-
ten.

.300 Transport der Materialien, Ge-
räte und Werkzeuge zu und von
der Verarbeitungsstelle.

.400 Prüfen des zugewiesenen Unter-
grunds bzw. der Unterkonstruk-
tion.

.500 Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbrüche.

.600 Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbrüchen (Tagesab-
schlüsse).

.700 Gerüste bis m 3,0 Arbeitshöhe.

.800 Reinigen der Bauteile vor der
Abnahme.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergütet, sofern sie nicht
bauseits zur Verfügung ge-
stellt werden.

.100 Bei Gerüsten und anderen Ein-
richtungen.

.110 Gerüste über m 3,0 Arbeitshö-
he, Laufstege und Absturzsi-
cherungen.

.120 Bereitstellung von Lagerplät-
zen für die Zwischenlagerung
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013.120 von Materialien.
.130 Provisorische Abdeckungen bei

bauseits bedingten Arbeitsun-
terbrüchen.

.140 Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschädigung der Arbeiten
durch Dritte.

.200 Bei Vor- und Zusatzarbeiten
(1).

.210 Zusätzliche Unterkonstruktio-
nen für bauseitige Befestigun-
gen.

.220 Provisorischer Witterungs-
schutz während der Abbruch-
arbeiten von wasserführenden
Schichten.

.230 Entsorgung von Abbruchmate-
rial.

.240 Beheben von Mängeln der Verle-
geunterlage bzw. Ergänzen der
Unterkonstruktion sowie Ge-
fällskorrekturen.

.250 Entfernen von Schnee und Eis
sowie Trocknungsarbeiten, so-
fern vom Bauherrn angeordnet.

.260 Zusätzliche, vom Bauherrn an-
geordnete Ausziehversuche.

.270 Demontage und Wiedermontage
vorhandener Beschläge oder
Bauteile.

.280 Schliessen der Öffnungen von
Gerüstverankerungen.

.300 Bei Vor- und Zusatzarbeiten
(2).

.310 Oberflächenbehandlung von vor-
handenen Unterkonstruktionen.

.320 Bemusterung am Objekt oder
Modell.

.330 Entfernen von bauseits ver-
langten Schutzfolien.

.340 Spezielle Massnahmen bei Ar-
beiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

.350 Anschliessen der vorhandenen
Schichten bei nachträglich er-
stellten Durchführungen und
Durchbrüchen, An- und Ab-
schlüssen und dgl.

.360 Angeordnete Arbeitsunterbrü-
che.

020 Ausmassbestimmungen

021 Ausmassbestimmungen für hin-
terlüftete Fassadenbekleidun-
gen und Unterkonstruktionen.

.100 Flächen.

.110 Bekleidungen, Fassadenbahnen,
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021.110 Dämmschichten, luftdichte
Schichten und dgl. werden in
m2 gemessen. Profilierungen
der Materialien und Überlap-
pungen bei Stössen werden
nicht berücksichtigt.

.120 Einlagen in Dämmschichten wer-
den durchgemessen.

.130 Öffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter
m2 1,0 werden vom Ausmass
nicht abgezogen.

.140 Fugen in der Bekleidung sowie
Eckprofile und Zargenspiegel
mit einer Breite unter mm 50
werden durchgemessen.

.200 Unterkonstruktionen.

.210 Ausmass nach Fläche:
 Verlegeunterlagen aus Bret-
tern oder Massivholzplatten
(Schalungen).
 Kassettenprofile aus Metall.

.220 Ausmass nach Länge:
 Metallprofile und Holzlat-
ten.
 Stützprofile und Stützlat-
ten.
 Tragprofile und Traglatten.

.230 Ausmass nach Anzahl:
 Konsolen und thermische
Trennelemente.
 Distanzschrauben.

.300 Zusatzarbeiten und Zubehör.

.310 Ausmass nach Fläche:
 Holzkonservierung bei Scha-
lungen.
 Gekrümmte Flächen.
 Schiften über mm 20.

.320 Ausmass nach Länge:
 Schneiden bzw. Anpassen bei
Anschlüssen; bei Kanten werden
beide Schnitte gemessen.
 Sockeldämmungen.
 Abdichtungen und Profile bei
Fugen.
 Kantenausbildungen, Bewe-
gungsfugen, An- und Abschlüs-
se.
 Luftdichte Anschlüsse an
Durchbrüche und Öffnungen.
 Holzkonservierung von ein-
zelnen Latten und Brettern.
 Leibungen, Stürze und Fens-
terbänke werden mit min. m 1,0
gemessen.

.330 Ausmass nach Anzahl:
 Ausschnitte, Durchbrüche,
Ausklinkungen und dgl.
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021.330  Thermische Trennelemente.
 Schrägschnitte und Aus-
schnitte bei Leibungen und
Stürzen.
 Seitliche Auf- und Abbordun-
gen, Gehrungen, Bewegungsfu-
gen, Ausschnitte und Stützbü-
gel bei Fensterbänken.
 Konsolen.
 An- und Abschlüsse sowie
Gehrungen von Profilen.
 Minderlängen bei Profilble-
chen mit einer Länge unter
m 2,50.
 Fassadenflächen unter
m2 5,0.

030 Begriffe, Abkürzungen, Ver-
ständigung

031 Begriffe (1).
.100 Bekleidung: äussere, sichtba-

re Schicht der Aussenwand mit
Schutz- und Gestaltungsfunk-
tion.

.200 Hinterlüftungsraum: rückseitig
an die Bekleidung angrenzen-
der, mit Aussenluft durch-
strömter Raum.

.300 Luftdichtung: warmseitig der
Wärmedämmung verlaufende luft-
dichte Schicht.

.400 Tragwerk: Gesamtheit der Bau-
teile, die für das Gleichge-
wicht und die Formerhaltung
des Bauwerks erforderlich
sind.

.500 Unterkonstruktion: Konstruk-
tion zur Übertragung der Las-
ten von der Bekleidung in den
Verankerungsgrund. Sie besteht
i.d.R. aus:
 Tragprofilen oder Traglat-
ten für die Befestigung.
 Stützprofilen oder Stützlat-
ten zur Befestigung der Trag-
profile bzw. Traglatten und
zur Lastübertragung in die
Verankerungen.
 Konsolen und Distanzschrau-
ben zur Befestigung der Stütz-
profile oder Stützlatten bzw.
Tragprofile oder Traglatten
und zur Lastübertragung in den
Verankerungsgrund.

.600 Verankerungsgrund: Schicht, in
der die Unterkonstruktion ver-
ankert wird. Sie kann das
Tragwerk des Gebäudes sein.
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031.700 Wärmedämmung: Schicht aus Wär-
medämmstoff zwischen Veranke-
rungsgrund und Hinterlüftungs-
raum. Sie kann auch brand-
schutz- und schalltechnische
Funktionen übernehmen.

.800 Fassadenbahn: Dichtungsbahn
hinter der Bekleidung zum
Schutz der dahinterliegenden
Schichten vor Wasser, Wind und
UV-Strahlung. Die Bekleidungs-
art bestimmt die Anforderungen
an die Fassadenbahn. Norm
SN EN 13 859-2 "Abdichtungs-
bahnen – Definitionen und
Eigenschaften von Unter-
deck- und Unterspannbahnen.
Teil 2: Unterdeck- und Unter-
spannbahnen für Wände" unter-
scheidet zwischen "keine Fas-
sadenbahn erforderlich", "nor-
maler Beanspruchung" und "er-
höhter Beanspruchung".
 Normal beanspruchte Fassa-
denbahnen müssen eine künstli-
che Alterung durch UV-Bestrah-
lung von h 336 aushalten.
 Erhöht beanspruchte Fassa-
denbahnen müssen eine künstli-
che Alterung durch UV-Bestrah-
lung von h 5'000 und einen
Test gegen Wasserdurchgang
(W1-Test) bestehen.

032 Begriffe (2).
.100 Bekleidung mit offenen Fugen:

Bekleidung mit offenen Fugen
zwischen Bekleidungselementen
unter sich und gegenüber
anschliessenden Bauteilen.

.200 Bekleidungssystem: nach Mate-
rial, Formgebung und Art der
Verlegung definierte Aussen-
wandbekleidung.

.300 Befestigung: Befestigung der
Bekleidung an der Unterkon-
struktion.

.400 Verankerung: Teile zur Veran-
kerung der Unterkonstruktion
im Verankerungsgrund.

.500 Verbindung: Verbindung von
Teilen der Unterkonstruktion
bzw. von Bekleidungselementen
untereinander.

.600 Ergänzungselement: An- und
Abschlussprofile, Fugenpro-
file, Lüftungsprofile, Dämm-
stoffhalter, Dichtungsprofile
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032.600 oder -bänder, Abdeckprofile
und dgl.

.700 Dampfbremse: Bauteilschicht,
welche die Aufgabe hat, die
Wasserdampfdiffusion durch
diesen Bauteil zu verringern.
Sie wird gekennzeichnet durch
ihre diffusionsäquivalente
Luftschichtdicke s_d oder ihre
Diffusionswiderstandszahl my.

.800 Anschlageinrichtung: Anordnung
von Einzelteilen, die einen
oder mehrere fixe oder beweg-
liche Anschlagpunkte enthält.
Anschlageinrichtungen werden
für Arbeiten im Anseilschutz
benötigt (Einsatz eines per-
sönlichen Absturzschutzsys-
tems) und müssen der Norm
SN EN 795 "Persönliche Ab-
sturzschutzausrüstung – An-
schlageinrichtungen" ent-
sprechen.

033 Abkürzungen.
.100 s_d: diffusionsäquivalente

Luftschichtdicke.
.200 MK/VD: Bezeichnung für Wärme-

dämmungsteile oder Wärmedämm-
dicken bei Wandkassetten, wo-
bei MK die Kassettentiefe und
VD die der Wandkassette vorge-
setzte Dämmdicke bezeichnet.

.300 Gebäudehülle Schweiz: Verband
Schweizerischer Gebäudehül-
len-Unternehmen.

.400 SFHF: Schweizerischer Fachver-
band für hinterlüftete Fassa-
den.

.500 suissetec: Schweize-
risch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnikverband.

034 Verständigung.
.100 Faserzement für Fassaden. Han-

delsübliche Faserzementproduk-
te für Fassadenbekleidungen
werden unterschieden in Schie-
fer, Platten (Systemplatten
und grossformatige Massplat-
ten) und profilierte Platten.

.110 Faserzement-Fassadenschiefer
sind kleinformatige Tafeln,
die als Rechteckstreifen mit
Vertikaleinschnitten, als Wa-
benstreifen und als Rundschin-
delstreifen im Handel sind.
Sie werden i.d.R. als Doppel-
deckung verlegt.

Position Text MA       Menge ME           E-Preis             G-PreisPA

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service



NPK-Bau
Projekt
Ausschreibung
Katalog

Muster 2023 Largo Fensterbank
AU-011623-FAsw Largo Fensterbank
343 D/2022  Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'2022/K'2022)

Seite
Datum

8
03.04.20236351

034.120 Faserzement-Systemplatten um-
fassen klein- oder grossforma-
tige Modulplatten. Abmessungen
kleinformatiger Systemplatten:
mm 600x200 bis 1'200x600. Ab-
messungen grossformatiger Sys-
templatten: mm 1'500x300 bis
2'500x300 bzw. 3'600x190. Sie
werden i.d.R. als Einfachde-
ckung (Stülpdeckung) verlegt,
kleinformatige Systemplatten
auch als Doppeldeckung.

.130 Grossformatige Faserze-
ment-Massplatten werden auf
das benötigte Mass zugeschnit-
ten. Sie werden entweder ohne
Überdeckung in einer Ebene
oder entsprechend zugeschnit-
ten als Stülpdeckung verlegt.

.140 Profilierte Faserzementplatten
sind Modulplatten mit Profil.
Handelsüblich sind Faserze-
ment-Wellplatten.

.200 Wandabstand: Abstand zwischen
Untergrund und Vorderkante
Stützlatten bzw. Stützprofile
oder Traglatten bzw. Tragpro-
file.

.300 Einfachdeckungen mit Natur-
schiefer: waagrechte, dynami-
sche, gezogene, geschlaufte
und horizontale Deckungen.

040 Informationen

041 Angaben zum Bauobjekt.
.100 Höhenlage des Gebäudes.
.110 h m ü.M. ....
.200 Höhe des Gebäudes nach Norm

SIA 261 "Einwirkungen auf
Tragwerke".

.210 h m ....

.300 Höhe der zu bekleidenden Fas-
sadenflächen über Boden zur
Zeit der Arbeitsausführung.

.310 h m ...

.400 Bauseitiger Untergrund.

.410 Untergrund.
...

.420 Aufbau des Untergrunds.
Konstruktionsdicke mm ....
Schichtaufbau
.............................

R 090 Zusätzliche Informationen
R .100 Verantwortung für das

Vorausmass.
R .110 Vor Auftragserteilung hat der

Unternehmer alle Vorausmasse

Position Text MA       Menge ME           E-Preis             G-PreisPA

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service



NPK-Bau
Projekt
Ausschreibung
Katalog

Muster 2023 Largo Fensterbank
AU-011623-FAsw Largo Fensterbank
343 D/2022  Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'2022/K'2022)

Seite
Datum

9
03.04.20236351

R 090.110 in eigener Verantwortung zu
überprüfen.

R .200 Massplatten, Plattenverschnitt
Hinweis zu den Massplatten-
positionen.
Der angegebene Verschnittan-
teil drückt die Flächen-
differenz der Netto Mass-
platten zu den Brutto
Originalplatten in Prozent
aus.
Massdifferenzen, Änderung von
Plattenformaten oder
Aufteilung in mehrere
Bestelletappen kann sich auf
die Gesamtoptimierung
auswirken. Um einen unnötigen
Ressourcenverbrauch zu
verhindern, ist eine
überlegete Bestellplanung
unerlässlich.

R .210 Angabe Plattenverschnitt über
das ganze Objekt in einer
Bestelletappe.

R .220 Angabe Plattenverschnitt über
Teilflächen z. Bsp. pro
Fassade oder pro Farbe etc.
in mehreren Bestelletappen.

R .230 Angabe Plattenverschnitt
aufgrund einer definierten
Reverenz Fläche. Dieser Wert
ist als Mittel, für alle
weiteren Flächen und
Bestelletappen, zu verstehen.

R .240 Der Verschnittanteil, wie die
Schnitte (m1 per m2) und
Bohrungen (Stück per m2)
sind im m2 Einheitspreis ein-
zurechnen.

R .250 Die Reinigung der Bekleidung
(Bauteile) vor der Abnahme,
sind im Einheitspreis
inbegriffen.

R .300 Hebemittel
R .310 Aufzugseinrichtung wie

Kran, Lastenaufzug,
Bauaufzug mit Versicherung.
Die Kosten sind in die Preise
einzurechnen.

R .400 Distanzschrauben / Konsolen
R .410 Bei der Anzahl Distanz-

schrauben, Konsolen
handelt es sich um Annahmen.
Die erforderliche Stückzahl
ist vor Baubeginn mithilfe
der Statik vom Unterkonstruk-
tionslieferanten zu ermitteln
und die Werte sind der
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R 090.410 Bauleitung mitzuteilen.
R .500 Angebotsumschreibung.

Aufgrund vorliegenden
Unterlagen.

R .510 Ausführungspläne
...........................
...........................

900 Ergänzende Bauteile

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

920 Fensterbänke und Mauerkronen-
abdeckungen

921 Montagehilfe für Fensterbänke
und Mauerkronenabdeckungen aus
Dreischicht-Massivholzplatten
zur Verwendung im Feuchtbe-
reich.

.100 d mm 27.

.110 Auf Holz befestigen.

.112 b mm 201 bis 300. A ________ m __________ __________

.113 b mm 301 bis 400. A ________ m __________ __________

.116 b mm ............. A ________ m __________ __________

.120 Auf Beton oder Mauerwerk be-
festigen.

.122 b mm 201 bis 300. A ________ m __________ __________

.123 b mm 301 bis 400. A ________ m __________ __________

.126 b mm ........... A ________ m __________ __________

.700 Mehrleistungen.

.710 Für Gehrungen.

.712 b mm 201 bis 300. A ________ St __________ __________

.713 b mm 301 bis 400. A ________ St __________ __________

.716 b mm ........ A ________ St __________ __________

.720 Für An- und Abschlüsse.

.722 b mm 201 bis 300. A ________ St __________ __________

.723 b mm 301 bis 400. A ________ St __________ __________

.726 b mm ......... A ________ St __________ __________

923 Fensterbänke aus Faserzement.
.100 Montagebügel.
.110 Montagebügel aus Stahl oder

Alu auf Bankunterseite mon-
tieren.

.111 Abwicklung bis mm 200. A ________ St __________ __________

.112 Abwicklung mm ......... A ________ St __________ __________

.200 Fensterbänke aus Faserzement,
d mm 20. Neigung min. Grad 5.
Alle Flächen beschichtet, Kan-
ten gefast. Seitlich und hin-
ten mit Wasserrinne. Mit Mon-
tagebügeln auf Holz oder Me-
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923.200 tall befestigen.
Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen

.210 Banklänge bis mm 830.

.213 t mm 301 bis 400. A ________ St __________ __________

.216 t mm .......... A ________ St __________ __________

.220 Banklänge mm 831 bis 1'250.

.223 t mm 301 bis 400. A ________ St __________ __________

.226 t mm ........ A ________ St __________ __________

.230 Banklänge mm 1'251 bis 2'500.

.233 t mm 301 bis 400. A ________ St __________ __________

.236 t mm ........... A ________ St __________ __________

.300 Fensterbänke aus Faserzement,
d mm 20. Neigung min. Grad 5.
Alle Flächen beschichtet, Kan-
ten gefast. Seitlich und hin-
ten mit Wasserrinne. Auf Un-
tergrund kleben.
Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen

.310 Banklänge bis mm 830.

.313 t mm 301 bis 400. A ________ St __________ __________

.316 t mm ...... A ________ St __________ __________

.320 Banklänge mm 831 bis 1'250.

.323 t mm 301 bis 400. A ________ St __________ __________

.326 t mm ......... A ________ St __________ __________

.330 Banklänge mm 1'251 bis 2'500.

.333 t mm 301 bis 400. A ________ St __________ __________

.336 t mm ........ A ________ St __________ __________

.700 Mehrleistungen zu Fensterbän-
ken aus Faserzement.

.710 Für Ausschnitte. Inkl. Impräg-
nieren der Schnittkanten.

.711 Rechtwinklig. A ________ St __________ __________

.720 Für Gehrungen. Inkl. Impräg-
nieren der Schnittkanten.

.721 Fugen mit Chromstahlblech un-
terlegen. A ________ St __________ __________

.730 Für das Ausbilden von Bewe-
gungsfugen.

.731 Fugen mit Chromstahlblech un-
terlegen und mit Bolzen befes-
tigen. A ________ St __________ __________

.740 Für Kunststoff-Unterlagen un-
ter Metallbügeln.

.741 Zur thermischen Trennung der
Bügel vom Untergrund. A ________ St __________ __________

Abschnitt 900 Ergänzende Bauteile

Katalog 343 D/2022  Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'2022)

Position Text MA       Menge ME           E-Preis             G-PreisPA

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service



Zusammenstellung      

343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'2022)

900 Ergänzende Bauteile __________
Total 343  Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'2022) ________

Total Zwischenbetrag ________

01/00 Mwst ________ % __________ __________

Total Schlussbetrag inkl. 7.7% Mwst CHF __________

NPK-Bau
Projekt
Ausschreibung

Muster 2023 Largo Fensterbank
AU-011623-FAsw Largo Fensterbank

Seite
Datum

12
03.04.20236351

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service


