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.200

010
011

.100

012
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.200

.300

400

.500

Conditions générales

Domaine individuel (fenétre

de réserve): seul endroit o
I'introduction d'un article
modifié ou ajouté par 'utili-
sateur est autorisée. Les ar-
ticles personnalisés sont re-
connaissables a la lettre "R"
précédant leur numéro.
Descriptif abrégé: descrip-

tif dans lequel seules les 2
premieres lignes des remarques
préliminaires, des articles
principaux et des sous-ar-

ticles fermés sont reprises.
Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui
font foi.

Descriptif abrégé: le texte
complet CAN 361F/2012 fait
foi.

Le paragraphe 000 contient des
régles de rémunération, des
dispositions de métré ainsi

que des termes et définitions.
Les sous-paragraphes 010, 020
et 030 sont repris du CAN,
sans aucune modification, et
font partie intégrante du des-
criptif établi ci-apres.

Régles de rémunération

Reégles générales de rémunéra-
tion.

Pas de compléments a la norme
SIA 118.

Prestations comprises. Les
prestations suivantes corres-
pondent a une exécution con-
forme aux regles de l'art et
sont de ce fait comprises dans
les prix unitaires, méme en
I'absence d'une description
spécifique.

Présentation d'échantillons
transportables de produits
disponibles sur le marché.
Transport de matériaux, ou-
tillage et engins a I'emplace-
ment de mise en place et re-
tour.

Contrdle du support et de la
sous-construction.
Interruptions des travaux dues
aux conditions climatiques.
Sécurisation de parties d'ou-
vrages lors d'interruptions
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012 .500

.600

.700

.800

013

.100

110

120

130

.140

.200

.210

.220

.230

.240

.250

.260

des travaux (fermeture d'étape
journaliere).

Echafaudages pour travaux a
exécuter jusqu'a une hauteur
de m 3,0.

Remise des instructions rela-
tives a la surveillance et a
I'entretien nécessaires
(programme d'entretien).
Nettoyage de l'ouvrage avant
réception.

Prestations non comprises. Les
prestations suivantes seront
rémunérées séparément a l'en-
trepreneur, sauf dispositions
contraires du descriptif (par
ex. mise a disposition par le
maitre d'ouvrage).

Prestations relatives aux
échafaudages et autres équipe-
ments.

Echafaudages pour travaux a
exécuter au-dessus de m 3,0,
avec ponts et protection anti-
chute.

Mise a disposition d'emplace-
ments pour entreposage de
matériaux.

Protection provisoire en cas
d'interruptions des travaux
ordonnées par la direction des
travaux.

Protection de l'ouvrage contre
les salissures et les dommages
mécaniques imputables a des
tiers.

Prestations relatives aux tra-
vaux préparatoires et complé-
mentaires.

Protection provisoire contre
les intempéries pendant la dé-
molition ou la dépose de
couches d'étanchéité
(couverture, sous-couverture).
Elimination de matériaux de
démolition.

Enlévement de la neige et de
la glace, ainsi que séchage,
pour autant que le maitre

d'ouvrage en fasse la demande.

Traitement de surfaces d'ossa-
tures en place.

Echantillons de couverture en
place ou exécutés spéciale-
ment.

Mesures particuliéres a
prendre lors de travaux exécu-
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013.260

.270

.280

020
021

.100
110

120

130

.200

210

.220

tés par une température infé-
rieure a degrés C 5.
Raccordement des couches de
toiture existantes aux rac-
cords, éléments traversants et
autres, exécutés ultérieure-
ment.

Interruptions des travaux im-
posées a l'entrepreneur.

Dispositions de métré

Dispositions de métré rela-
tives aux couvertures et
sous-constructions.

Surfaces.

Les couvertures, sous-couver-
tures, isolations, pare-vapeur
et similaires sont métrés en
m2, en fonction de leur incli-
naison, de l'axe du faite, de
I'aréte ou de la noue a
I'aréte extérieure de la rive
ou de I'égout. Le profilage
des matériaux et les chevau-
chements au droit des joints
ne sont pas pris en considéra-
tion.

Les incorporés dans les
couches d'isolation ne sont
pas déduits du métré.

Les découpes d'une surface
inférieure & m2 1,0 dans la
surface concernée ou sur son
bord, ne sont pas déduites du
métré.

Travaux complémentaires, ac-
cessoires.

Métré selon surface:

Surfaces de plaques ou de
tuiles translucides.

Traitement de préservation
du bois appliqué sur voli-
geages, couches de support ou
lattages.

Surfaces cintrées.

Fixations supplémentaires du
matériau de couverture sur une
surface de toiture, par ex.
fixations contre |'aspiration
du vent.

Métré selon la longueur:
Coupes et ajustages au droit
des raccords; le long des
arétes et des noues, on comp-
tera les deux coupes.

Relevés et retombées de lés
d'étanchéité, isolations et
pare-vapeur.
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021 .220

.230

Chanlattes, larmiers, vire-
vents, virevents a cré-
maillére.

Contre-lattes supplémen-
taires le long des arétes,
noues, rives et éléments tra-
versants.

Raccordement étanche au re-
foulement d'eau entre
sous-couverture et bavette de
chéneau.

Raccordement étanche a l'air
entre pare-vapeur et parois ou
pannes.

Traitement de préservation
du bois appliqué sur lattes ou
planches isolées.

Exécution de faitages,
rives, arétiers, noues et bri-
sis en matériau de couverture.

Fixation des tuiles ou

plagues en bord de couverture.

Doublis, bardelis ou autres
rangs spéciaux le long des
faites et égouts.

Piéces spéciales ou raccords
moulés pour plagues profilées.

Pare-neige.

Métré par piéce:

Découpage et raccordement
étanche autour d'éléments tra-
versants ronds, diametre jus-
qu'a m 0,4, ou rectangulaires,
surface jusqu'a m2 2,0.
Angles de relevés.

Coupes verticales, coupes a
l'onglet, aboutements et ter-
minaisons des chanlattes, lar-
miers, virevents ou virevents
a crémaillere.

Abouts de faitages et d'aré-
tiers.

Tuiles ou plagues translu-
cides isolées.

Exécution de pieds, tétes ou
brisis de noues en matériau de
couverture.

Abouts de raccords pour
plaques profilées (abouts de
faitages, d'arétiers ou simi-
laires).

Crampons a neige, crochets a
échelles, crochets antichute.
Surfaces de toiture infé-
rieures a m2 5,0.

Feuillettes de tdles placées
sur ou sous les crampons a
neige, crochets a échelles ou
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021 .230
030

031
.100

.200

.300

400

.500

.600

.700

crochets antichute.
Définitions, abréviations

Définitions.

Amiante-ciment: matériau
constitué de fibres d'amiante
liées au ciment. Les matériaux
contenant de I'amiante doivent
étre éliminés conformément aux
prescriptions et ne peuvent
étre réutilisés. L'élimination
sera conforme aux documents de
la SUVA.

Fibres-ciment: matériau
exempt d'amiante, constitué de
fibres synthétiques liées au
ciment.

Pare-vapeur: couche destinée a
freiner la diffusion de vapeur
d'eau.

Couverture: couche supérieure
de la toiture, directement ex-
posée aux intemperies.
Contre-lattage: lattage placé
entre la sous-couverture et le
lattage de couverture, destiné
a créer une lame d'air dans
laquelle circule l'air exté-
rieur.

Structure porteuse: ensemble
des éléments de construction
nécessaires a la stabilité et
au maintien de la forme d'un
ouvrage (en toiture inclinée
généralement la charpente).
Sous-couverture: couche
étanche placée sous la couver-
ture et destinée a I'évacua-
tion de I'eau. Elle est cons-
tituée de Iés ou de panneaux.
On distingue:

La sous-couverture résistant
aux sollicitations normales
(Iés posés a recouvrement ou
avec joints collés, collage
étanche au vent, ou panneaux
posés a recouvrement ou a bat-
tue).

La sous-couverture résistant
aux sollicitations élevées
(Iés ou panneaux a joints
collés, collage étanche a
I'eau).

La sous-couverture résistant
aux sollicitations extraordi-
naires (lés soudés).

Couche de support: couche sur
laquelle se pose un pare-va-
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031.700

.800

032
.100

.200

.300

400

.500

.600

040

041
.100

110
.200

210
100

110

113

peur, une étanchéité a l'air,
une isolation thermique, ou
encore une sous-couverture ou
une couverture non praticable.
Isolation thermique: couche
d'isolant thermique placée
entre pare-vapeur et sous-cou-
verture.

Abréviations.

PVC-U: chlorure de polyvinyle
exempt de plastifiant.

s_d: épaisseur d'air équiva-
lente quant a la résistance a

la diffusion de vapeur d'eau.
ASTF: anciennement Association
Suisse Toitures et Facades,
actuellement Enveloppe des
édifices Suisse.

Enveloppe des Edifices Suisse:
association suisse des entre-
prises travaillant dans la
branche de I'enveloppe des ba-
timents.

suissetec: Association suisse
et lichtensteinoise de la
technique du batiment.

USVP: Union suisse de l'indus-
trie des vernis et peintures.

Indications concernant l'ou-
vrage

Hauteur et pente du toit.
Hauteur moyenne a I'égout, me-
surée depuis le sol au moment
de I'exécution des travaux.

hm ..

Inclinaison de la toiture me-
surée sur la sous-construc-

tion.

Support.

Travaux préparatoires, travaux
en régie

Pour les regles de rémunéra-
tion, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes
et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appli-
quées.

L'évacuation et I'élimina-
tion des déchets occasionnés
par les travaux de dépose sont
facturées séparément selon mé-
tré ou en régie.

Installations de chantier,
transports

Engins de levage et de trans-
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Article Texte TQ Quant. UM Prix GP Total
113 port.

.100 Elévateur sur rail.
.110 Transport, montage et démon-
tage, y compris service et
mise a disposition pour ms 1.
.111 Hauteur jusqu'a m 8,0. A p

Chapitre 361 F/2012 Toitures inclinées: Déconstruction, remise en état (V'2023)

Swisspearl Suisse SA, 1530 Payerne, Service technique




CAN-Construction Page 8
Projet 4780 Souche 2024 Plancolor Date 16.02.2024
Soumission S0-004224-TO Habil. de lamiers et virement

Récaptitulation

361 Toitures inclinées: Déconstruction, remise en état (V'2023)
100 Travaux préparatoires, travaux en régie
Total 361 Toitures inclinées: Déconstruction, remise en état (V'2023)

363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures (V'2023)
Total 363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures (V'2023)

Total Montant intermédiaire

01/00 MWST %

Total Montant total Inclus 8.1% MWST CHE
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