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000 Bedingungen

 Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
 Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 361D/2012.
Geneigte Dächer: Vorarbeiten,
Rückbau und Instandsetzung
(V'22)

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Keine Ergänzungen zu Norm
SIA 118.

012 Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehören
zu einer fachgerechten Ausfüh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

.100 Handmuster von Handelsproduk-
ten.

.200 Transport von Materialien, Ge-
räten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.

.300 Prüfen des Untergrunds bzw.
der Unterkonstruktion.

.400 Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbrüche.

.500 Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbrüchen (Tagesab-
schlüssen).
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012.600 Gerüste bis zu einer Arbeits-
höhe von m 3,0.

.700 Abgabe von Anleitungen über
erforderliche Kontrollen und
den Unterhalt (Unterhaltskon-
zept).

.800 Reinigen der Bauteile vor der
Abnahme.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergütet, sofern sie nicht
bauseits zur Verfügung ge-
stellt werden.

.100 Bei Gerüsten und anderen Ein-
richtungen.

.110 Gerüste über m 3,0 Arbeitshö-
he, Laufstege und Absturzsi-
cherungen.

.120 Bereitstellen von Lagerplätzen
für die Zwischenlagerung von
Materialien.

.130 Provisorische Abdeckungen bei
bauseits bedingten Arbeitsun-
terbrüchen.

.140 Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschädigung der Arbeiten
durch Dritte.

.200 Bei Vor- und Zusatzarbeiten.

.210 Provisorischer Witterungs-
schutz während den Abbruchar-
beiten von wasserführenden
Schichten.

.220 Entsorgung von Abbruchmate-
rial.

.230 Entfernen von Schnee und Eis
sowie Trocknungsarbeiten, so-
fern vom Bauherrn angeordnet.

.240 Oberflächenbehandlung von vor-
handenen Unterkonstruktionen.

.250 Bemusterung am Objekt oder Mo-
dell.

.260 Spezielle Massnahmen bei Ar-
beiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

.270 Anschliessen der vorhandenen
Schichten bei nachträglich er-
stellten Durchführungen und
Durchbrüchen, An- und Ab-
schlüssen und dgl.

.280 Angeordnete Arbeitsunterbrü-
che.

020 Ausmassbestimmungen

021 Ausmassbestimmungen für De-
ckungen und Unterkonstruktio-
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021 nen.
.100 Flächen.
.110 Deckung, Unterdach, Dämmung,

Dampfbremse usw. werden, abge-
stuft nach ihrer Neigung, von
Mitte First, Grat oder Kehle
bis zur äusseren Kante von Ort
und Traufe in m2 gemessen.
Profilierungen der Materialien
und Ueberlappungen bei Stössen
werden dabei nicht berücksich-
tigt.

.120 Einlagen in Dämmschichten wer-
den durchgemessen.

.130 Oeffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter
m2 1,0 werden vom Ausmass
nicht abgezogen.

.200 Zusatzarbeiten und Zubehör.

.210 Ausmass nach Fläche:
 Bänder aus lichtdurchlässi-
gen Ziegeln und Platten.
 Holzkonservierung bei Scha-
lungen, Verlegeunterlagen und
Lattungen.
 Gekrümmte Flächen.
 Zusätzliche Befestigungen
des Deckmaterials in der Flä-
che, z.B. Sturmsicherungen.

.220 Ausmass nach Länge:
 Schnitte bzw. Anpassungen
bei Anschlüssen; bei Graten
und Kehlen werden beide
Schnitte gemessen.
 Auf- und Abbordungen von
Dichtungsbahnen, Dämmungen und
Dampfbremsen.
 Trauf-, Stirn- und Ortbret-
ter, Ziegelleisten.
 Zusätzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Durchführungen
und Ortgängen.
 Rückstausicheres Anschlies-
sen des Unterdachs an das
Traufblech.
 Luftdichtes Anschliessen der
Dampfbremse an Wände und Pfet-
ten.
 Holzkonservierung von ein-
zelnen Latten und Brettern.
 Ausbilden von Firsten, Or-
ten, Graten, Kehlen und Dach-
brüchen mit dem Deckmaterial.
 Befestigen von Ziegeln und
Platten bei An- und Abschlüs-
sen.
 Spezial- und Doppelreihen
bei Traufe und First.
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021.220  Formstücke zu profilierten
Platten.
 Schneefänger.

.230 Ausmass nach Anzahl:
 Ausschneiden und Abdichten
bei runden Durchführungen bis
zu einem Durchmesser von m 0,4
und bei eckigen Durchführungen
bis zu einer Fläche von
m2 2,0.
 Eckausbildungen bei Aufbor-
dungen.
 Vertikale Schnitte (Senkel-
schnitte), Gehrungsschnitte
sowie An- und Abschlüsse bei
Trauf-, Stirn- und Ortbrettern
sowie bei Ziegelleisten.
 Anfangs- und Endausbildung
sowie Uebergänge bei Firsten
und Graten.
 Einzelne lichtdurchlässige
Ziegel bzw. Platten.
 Anfangs-, End- und Dach-
bruchausbildung bei Kehlaus-
bildung mit Deckmaterial.
 Anfangs- und Endausbildung
von Formstücken zu profilier-
ten Platten.
 Schneehalter, Leiterhaken,
Dachsicherheitshaken.
 Dachflächen unter m2 5,0.
 Unterlags- und Deckbleche
bei Schneefängern, Leiterha-
ken, Dachsicherheitshaken.

030 Begriffe, Abkürzungen

031 Begriffe.
.100  Asbestzement: Material aus

mit Zement fest gebundenem As-
best. Asbesthaltiges Material
muss vorschriftsgemäss ent-
fernt und darf nicht wieder
verwendet werden. Es sind die
entsprechenden Dokumente der
Suva zu beachten.
 Faserzement: asbestfreies
Material aus mit Zement fest
gebundenen Kunststofffasern.

.200 Dampfbremse: Schicht, welche
die Aufgabe hat, die Wasser-
dampfdiffusion zu verringern.

.300 Deckung: oberste, der direkten
Bewitterung ausgesetzte
Schicht auf dem Dach.

.400 Konterlattung: Latten zwischen
Unterdach und Deckung, die
einen mit Aussenluft durch-
strömten Hohlraum bilden.
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031.500 Tragwerk: Gesamtheit der Bau-
teile, die für das Gleichge-
wicht und die Formerhaltung
des Bauwerks erforderlich
sind.

.600 Unterdach: von der Deckung ge-
trennte Schicht in Form von
Bahnen oder Platten zur Ablei-
tung von Wasser.
Es wird unterschieden:
 Unterdach für normale Bean-
spruchung (Unterdachbahnen mit
überlappten oder winddicht
verklebten Stössen sowie Un-
terdachplatten geschuppt oder
verfälzt gestossen).
 Unterdach für erhöhte Bean-
spruchung (Unterdachbahnen
oder Unterdachplatten mit was-
serdicht verklebten Stössen
oder Fugen).
 Unterdach für ausserordent-
liche Beanspruchung (Unter-
dachbahnen homogen ver-
schweisst).

.700 Verlegeunterlage: Unterlage
für das Verlegen der nachfol-
genden Schicht wie Dampfbrem-
se, Wärmedämmung, nicht tritt-
festes Unterdach, Deckung.

.800 Wärmedämmung: Schicht aus Wär-
medämmstoff zwischen Dampf-
bremse und Unterdach.

032 Abkürzungen.
.100 PVC-U: weichmacherfreies Poly-

vinylchlorid.
.200 s_d: diffusionsäquivalente

Luftschichtdicke.
.300 SVDW: Schweizerischer Verband

Dach und Wand, neu Gebäudehül-
le Schweiz.

.400 Gebäudehülle Schweiz: Verband
Schweizer Gebäudehüllen-Unter-
nehmungen.

.500 suissetec: Schweize-
risch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnikverband.

.600 VSLF: Verband der Schweizeri-
schen Lack- und Farbenindus-
trie.

040 Angaben zum Bauobjekt

041 Höhe und Dachneigung.
.100 Mittlere Höhe der Dachtraufen

über dem Erdboden zur Zeit der
Arbeitsausführung.

.110 h m .....
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041.200 Dachneigung auf der Unterkon-
struktion gemessen.

.210 Untergrund.
Dachfläche .....
Grad .....

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

 Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
 Abtransport und Entsorgung
von Schutt und Abfall aus Ab-
brucharbeiten werden separat
nach Ausmass oder Aufwand ver-
gütet.

110 Baustelleneinrichtung, Trans-
porte und dgl.

113 Aufzugseinrichtungen und
Transporte.

.100 Mechanischer Schienenaufzug.

.110 Transport, Montage und Demon-
tage, inkl. Bedienung und
Vorhalten für Mt. 1.

.111 h bis m 8,0. A ________ St __________ __________

.112 h m 8,1 bis 16,0. A ________ St __________ __________

.113 h m 16,1 bis 24,0. A ________ St __________ __________

.120 Längeres Vorhalten, inkl. Be-
dienung.

.121 h bis m 8,0. A ________ Mt__________ __________

.122 h m 8,1 bis 16,0. A ________ Mt__________ __________

.123 h m 16,1 bis 24,0. A ________ Mt__________ __________

.130 Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

.131 h bis m 8,0. A ________ St __________ __________

.132 h m 8,1 bis 16,0. A ________ St __________ __________

.133 h m 16,1 bis 24,0. A ________ St __________ __________

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit.
.110 Berufskategorien.
.111 Meister. A ________ h __________ __________

.112 Bauführer. A ________ h __________ __________

.113 Vorarbeiter. A ________ h __________ __________

.114 Facharbeiter. A ________ h __________ __________

.115 Angelernter. A ________ h __________ __________

.116 Bauarbeiter. A ________ h __________ __________

.120 Lernende.

.121 Lernender, 3. Lehrjahr. A ________ h __________ __________

.122 Lernender, 2. Lehrjahr. A ________ h __________ __________
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181.123 Lernender, 1. Lehrjahr. A ________ h __________ __________

Abschnitt 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Katalog 361 D/2012  Geneigte Dächer: Vorarbeiten, Rückbau und Instandsetzung (V'2022)
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000 Bedingungen

 Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
 Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 363D/2012.
Geneigte Dächer: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'22)

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Keine Ergänzungen zu Norm
SIA 118.

012 Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehören
zu einer fachgerechten Ausfüh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

.100 Handmuster von Handelsproduk-
ten.

.200 Transport von Materialien, Ge-
räten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.

.300 Prüfen des Untergrunds bzw.
der Unterkonstruktion.

.400 Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbrüche.

.500 Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbrüchen (Tagesab-
schlüssen).
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012.600 Gerüste bis zu einer Arbeits-
höhe von m 3,0.

.700 Abgabe von Anleitungen über
erforderliche Kontrollen und
den Unterhalt (Unterhaltskon-
zept).

.800 Reinigen der Bauteile vor der
Abnahme.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergütet, sofern sie nicht
bauseits zur Verfügung ge-
stellt werden.

.100 Bei Gerüsten und anderen Ein-
richtungen.

.110 Gerüste über m 3,0 Arbeitshö-
he, Laufstege und Absturzsi-
cherungen.

.120 Bereitstellen von Lagerplätzen
für die Zwischenlagerung von
Materialien.

.130 Provisorische Abdeckungen bei
bauseits bedingten Arbeitsun-
terbrüchen.

.140 Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschädigung der Arbeiten
durch Dritte.

.200 Bei Vor- und Zusatzarbeiten
(1).

.210 Provisorischer Witterungs-
schutz während den Abbruchar-
beiten von wasserführenden
Schichten.

.220 Entsorgung von Abbruchmate-
rial.

.230 Beheben von Mängeln der Verle-
geunterlage bzw. Ergänzen der
Unterkonstruktion sowie Ge-
fällskorrekturen.

.240 Reinigen von nicht besenrein
übergebenen Verlegeunterlagen.

.250 Entfernen von Schnee und Eis
sowie Trocknungsarbeiten, so-
fern vom Bauherrn angeordnet.

.260 Oberflächenbehandlung von vor-
handenen Unterkonstruktionen.

.270 Bemusterung am Objekt oder Mo-
dell.

.280 Spezielle Massnahmen bei Ar-
beiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

.300 Bei Vor- und Zusatzarbeiten
(2).

.310 Anschliessen der vorhandenen
Schichten bei nachträglich er-
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013.310 stellten Durchführungen und
Durchbrüchen, An- und Ab-
schlüssen und dgl.

.320 Angeordnete Arbeitsunterbrü-
che.

020 Ausmassbestimmungen

021 Ausmassbestimmungen für De-
ckungen und Unterkonstruktio-
nen.

.100 Flächen.

.110 Deckung, Unterdach, Dämmung,
Dampfbremse usw. werden, abge-
stuft nach ihrer Neigung, von
Mitte First, Grat oder Kehle
bis zur äusseren Kante von Ort
und Traufe in m2 gemessen.
Profilierungen der Materialien
und Ueberlappungen bei Stössen
werden dabei nicht berücksich-
tigt.

.120 Einlagen in Dämmschichten wer-
den durchgemessen.

.130 Oeffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter
m2 1,0 werden vom Ausmass
nicht abgezogen.

.200 Zusatzarbeiten und Zubehör.

.210 Ausmass nach Fläche:
 Bänder aus lichtdurchlässi-
gen Ziegeln und Platten.
 Holzkonservierung bei Scha-
lungen, Verlegeunterlagen und
Lattungen.
 Gekrümmte Flächen.
 Zusätzliche Befestigungen
des Deckmaterials in der Flä-
che, z.B. Sturmsicherungen.

.220 Ausmass nach Länge:
 Schnitte bzw. Anpassungen
bei Anschlüssen; bei Graten
und Kehlen werden beide
Schnitte gemessen.
 Auf- und Abbordungen von
Dichtungsbahnen, Dämmungen und
Dampfbremsen.
 Trauf-, Stirn- und Ortbret-
ter, Ziegelleisten.
 Zusätzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Durchführungen
und Ortgängen.
 Rückstausicheres Anschlies-
sen des Unterdachs an das
Traufblech.
 Luftdichtes Anschliessen der
Dampfbremse an Wände und Pfet-
ten.
 Holzkonservierung von ein-
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021.220 zelnen Latten und Brettern.
 Ausbilden von Firsten, Or-
ten, Graten, Kehlen und Dach-
brüchen mit dem Deckmaterial.
 Befestigen von Ziegeln und
Platten bei An- und Abschlüs-
sen.
 Spezial- und Doppelreihen
bei Traufe und First.
 Formstücke zu profilierten
Platten.
 Schneefänger.

.230 Ausmass nach Anzahl:
 Ausschneiden und Abdichten
bei runden Durchführungen bis
zu einem Durchmesser von m 0,4
und bei eckigen Durchführungen
bis zu einer Fläche von
m2 2,0.
 Eckausbildungen bei Aufbor-
dungen.
 Vertikale Schnitte (Senkel-
schnitte), Gehrungsschnitte
sowie An- und Abschlüsse bei
Trauf-, Stirn- und Ortbrettern
sowie bei Ziegelleisten.
 Anfangs- und Endausbildung
sowie Uebergänge bei Firsten
und Graten.
 Einzelne lichtdurchlässige
Ziegel bzw. Platten.
 Anfangs-, End- und Dach-
bruchausbildung bei Kehlaus-
bildung mit Deckmaterial.
 Anfangs- und Endausbildung
von Formstücken zu profilier-
ten Platten.
 Schneehalter, Leiterhaken,
Dachsicherheitshaken.
 Dachflächen unter m2 5,0.
 Unterlags- und Deckbleche
bei Schneefängern, Leiterha-
ken, Dachsicherheitshaken.

030 Begriffe, Abkürzungen, Ver-
ständigung

031 Begriffe.
.100  Asbestzement: Material aus

mit Zement fest gebundenem As-
best. Asbesthaltiges Material
muss vorschriftsgemäss ent-
fernt und darf nicht wieder
verwendet werden. Es sind die
entsprechenden Dokumente der
Suva zu beachten.
 Faserzement: asbestfreies
Material aus mit Zement fest
gebundenen Kunststofffasern.
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031.200 Dampfbremse: Schicht, welche
die Aufgabe hat, die Wasser-
dampfdiffusion zu verringern.

.300 Deckung: oberste, der direkten
Bewitterung ausgesetzte
Schicht auf dem Dach.

.400 Konterlattung: Latten zwischen
Unterdach und Deckung, die
einen mit Aussenluft durch-
strömten Hohlraum bilden.

.500 Tragwerk: Gesamtheit der Bau-
teile, die für das Gleichge-
wicht und die Formerhaltung
des Bauwerks erforderlich
sind.

.600 Unterdach: von der Deckung ge-
trennte Schicht in Form von
Bahnen oder Platten zur Ablei-
tung von Wasser.
Es wird unterschieden:
 Unterdach für normale Bean-
spruchung (Unterdachbahnen mit
überlappten oder winddicht
verklebten Stössen sowie Un-
terdachplatten geschuppt
oder verfälzt gestossen).
 Unterdach für erhöhte Bean-
spruchung (Unterdachbahnen
oder Unterdachplatten mit was-
serdicht verklebten Stössen
oder Fugen).
 Unterdach für ausserordent-
liche Beanspruchung (Unter-
dachbahnen homogen ver-
schweisst).

.700 Verlegeunterlage: Unterlage
für das Verlegen der nachfol-
genden Schicht wie Dampfbrem-
se, Wärmedämmung, nicht tritt-
festes Unterdach, Deckung.

.800 Wärmedämmung: Schicht aus Wär-
medämmstoff zwischen Dampf-
bremse und Unterdach.

032 Abkürzungen.
.100 PVC-U: weichmacherfreies Poly-

vinylchlorid.
.200 s_d: diffusionsäquivalente

Luftschichtdicke.
.300 SVDW: Schweizerischer Verband

Dach und Wand, neu Gebäudehül-
le Schweiz.

.400 Gebäudehülle Schweiz: Verband
Schweizer Gebäudehüllen-Unter-
nehmungen.

.500 suissetec: Schweize-
risch-Liechtensteinischer Ge-
bäudetechnikverband.
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033 Verständigung.
.100 Faserzement für Dächer. Han-

delsübliche Faserzementproduk-
te als Dachdeckung gliedern
sich in Schiefer, in Platten
(grossformatige, flache Sys-
tem- und Massplatten) und in
profilierte Platten.

.110 Faserzement-Dachschiefer sind
kleinformatige Tafeln, die als
Rechteckschiefer in Dop-
pel- oder Einfachdeckung, als
Wabenschiefer in Doppeldeckung
und als Steinschindel-Doppel-
deckung im Handel sind.

.120 Grossformatige, flache Faser-
zement-Systemplatten sind Mo-
dulplatten. Sie werden übli-
cherweise mit Ueberdeckung
verlegt.

.130 Grossformatige, flache Faser-
zement-Massplatten werden auf
das benötigte Mass zugeschnit-
ten. Sie werden üblicherweise
ohne Ueberdeckung in einer
Ebene in der Dachfläche ver-
legt oder als Bekleidung an
Traufe, Ort und dgl. verwen-
det.

.140 Profilierte Faserzementplatten
sind Modulplatten mit Profil.
Handelsüblich sind Faserze-
ment-Wellplatten sowie Faser-
zement-Kurzwellplatten.

400 Unterdächer und
Konterlattungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

420 Unterdächer für normale Bean-
spruchung, nach Norm SIA 232/1

421 Unterdachplatten schuppenför-
mig überlappt. Auf Sparren
oder trittfeste Unterlage ver-
legen.

.100 Faserzementplatten für
ein- oder zweifach belüftete
Dachkonstruktion. Ueberdeckung
seitlich mm 90 bis 110, hori-
zontal min. mm 60.

.110 Auf Sparren verlegen. Mit Mon-
tageklammern. Flächenbezogene
Masse der Platten ca.
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421.110 kg/m2 10,4.
Meteo
Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen

.111 d mm 6 bis 7. A ________ m2__________ __________

.120 Auf horizontale Lattung verle-
gen. Mit Lattung Fichte/Tanne,
Querschnitt mm 30x50, Latten-
abstand ca. mm 280. Mit Monta-
geklammern. Flächenbezogene
Masse der Platten ca.
kg/m2 10,4.
Meteo
Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen

.121 d mm 6 bis 7. A ________ m2__________ __________

.130 Direkt auf Wärmedämmung verle-
gen. Mit 2 Montageklammern pro
Platte als Verlegehilfe. Flä-
chenbezogene Masse der Platten
ca. kg/m2 10,4.
Meteo
Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen

.131 d mm 6 bis 7. A ________ m2__________ __________

440 Konterlattungen

Zur Belüftung oder als Aufdop-
pelung.

441 Konterlattungen Fichte/Tanne
auf Holz nageln. Inkl.
Abdichten der Nagellöcher.

.100 Lattenabstand mm 600 bis 700.

.110 Lattenquerschnitt.

.111 mm 45x50. A ________ m2__________ __________

.116 mm 55x60. A ________ m2__________ __________

.117 mm mm .....x....... A ________ m2__________ __________

.200 Zusätzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Ortgängen,
seitlichen Anschlüssen und
dgl.

.210 Lattenquerschnitt.

.211 mm 45x50. A ________ m __________ __________

.216 mm 55x60 A ________ m __________ __________

.217 mm .....x....... A ________ m __________ __________

442 Konterlattungen Fichte/Tanne
mit verzinkten Schrauben auf
Holz befestigen. Inkl. Abdich-
ten der Schraubenlöcher.

.100 Lattenabstand mm 600 bis 700.

.110 Lattenquerschnitt.

.111 mm 45x50. A ________ m2__________ __________

.116 mm 55x60 A ________ m2__________ __________

.117 mm ......x...... A ________ m2__________ __________

.200 Zusätzliche Konterlatten bei
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442.200 Graten, Kehlen, Ortgängen,
seitlichen Anschlüssen und
dgl.

.210 Lattenquerschnitt.

.211 mm 45x50. A ________ m __________ __________

.216 mm 55x60. A ________ m __________ __________

.217 mm .....x...... A ________ m __________ __________

444 Konterlattungen Fichte/Tanne
auf Wärmedämmung ohne Stütz-
einlage. Latten vorbohren und
mit Doppelgewindeschrauben auf
Holz befestigen. Inkl. Abdich-
ten der Schraubenlöcher.

.100 Lattenabstand mm 600 bis 700.

.110 Lattenquerschnitt mm 60x60.
Schrauben St./m2 2,1. Dämmdi-
cke bis mm 160.

.111 Dämmdicke bis mm 100. A ________ m2__________ __________

.112 Dämmdicke mm 101 bis 120. A ________ m2__________ __________

.113 Dämmdicke mm 121 bis 140. A ________ m2__________ __________

.115 Dämmdicke mm ...... bis .... A ________ m2__________ __________

.200 Zusätzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Ortgängen,
seitlichen Anschlüssen und
dgl.

.210 Lattenquerschnitt mm 60x60.
Schrauben St./m 1,3. Dämmdicke
bis mm 160.

.211 Dämmdicke bis mm 100. A ________ m __________ __________

.212 Dämmdicke mm 101 bis 120. A ________ m __________ __________

.213 Dämmdicke mm 121 bis 140. A ________ m __________ __________

.215 Dämmdicke mm .... bis .... A ________ m __________ __________

450 Schnitte

451 Unterdächer rechtwinklig
schneiden.

.200 Unterdach für normale Bean-
spruchung.

.210 Unterdachplatten schuppenför-
mig überlappt, ohne oder mit
Lattung.

.211 Faserzementplatten mm 6 bis 7. A ________ m __________ __________

452 Unterdächer schiefwinklig
schneiden.

.200 Unterdach für normale Bean-
spruchung.

.210 Unterdachplatten schuppenför-
mig überlappt, ohne oder mit
Lattung.

.211 Faserzementplatten mm 6 bis 7. A ________ m __________ __________

453 Unterdächer rund schneiden.
.200 Unterdach für normale Bean-

spruchung.
.210 Unterdachplatten schuppenför-

Position Text MA       Menge ME           E-Preis             G-PreisPA

Übertrag   CHF

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service



NPK-Bau
Projekt
Ausschreibung
Katalog

Muster 2023 Meteo
AU-005323-BEsw Meteo
363 D/2012  Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022/K'2022)

Seite
Datum

16
09.03.20236322

453.210 mig überlappt, ohne oder mit
Lattung.

.211 Faserzementplatten mm 6 bis 7. A ________ m __________ __________

454 Unterdächer bei runden Durch-
führungen schneiden. Das
Schneiden von Unterdächern aus
Dichtungsbahnen ist in
Pos. 482.300 inbegriffen.

.200 Unterdach für normale Bean-
spruchung.

.210 Unterdachplatten schuppenför-
mig überlappt, ohne oder mit
Lattung.

.211 Durchmesser bis mm 100. A ________ St __________ __________

.212 Durchmesser mm 101 bis 250. A ________ St __________ __________

.213 Durchmesser mm 251 bis 400. A ________ St __________ __________

455 Unterdächer bei rechteckigen
Durchführungen schneiden. Das
Schneiden von Unterdächern aus
Dichtungsbahnen ist in
Pos. 482.300 inbegriffen.

.200 Unterdach für normale Bean-
spruchung.

.210 Unterdachplatten schuppenför-
mig überlappt, ohne oder mit
Lattung.

.211 Fläche bis m2 0,60. A ________ St __________ __________

.212 Fläche m2 0,61 bis 1,00. A ________ St __________ __________

.213 Fläche m2 1,01 bis 1,50. A ________ St __________ __________

.214 Fläche m2 1,51 bis 2,00. A ________ St __________ __________

456 Konterlatten schneiden.
.100 Konterlatten bei Traufe, an

First, bei oberen Wand-
anschlüssen und dgl. schnei-
den.

.110 Vertikale Schnitte. Lattenab-
stand mm 600 bis 700.

.111 Konterlatten h bis mm 50. A ________ m __________ __________

.112 Konterlatten h mm 51 bis 60. A ________ m __________ __________

.115 Konterlatten h mm ...bis.... A ________ m __________ __________

.200 Konterlatten bei Graten
und Kehlen schneiden.

.210 Schiefwinklige Schnitte.
Lattenabstand mm 600 bis 700.

.211 Konterlatten h bis mm 50. A ________ m __________ __________

.212 Konterlatten h mm 51 bis 60. A ________ m __________ __________

.215 Konterlatten h mm ...bis.... A ________ m __________ __________

460 Trauf- und Kehlausbildung

462 Kehlausbildung bei Unterdä-
chern.

.100 Mit Blechen, bei Plattenunter-
dach.
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462.110 Stahlblech mm 0,62, verzinkt,
mit 1 Abkantung.

.111 Abwicklung mm 330. A ________ m __________ __________

.112 Abwicklung mm 500. A ________ m __________ __________

.113 Abwicklung mm ..... A ________ m __________ __________

.170 Mehrleistungen zu Kehlblechen.

.171 Für Gehrungen. A ________ St __________ __________

.172 Für An- und Abschlüsse. A ________ St __________ __________

.173 Für zusätzliche Abkantungen. A ________ m __________ __________

.200 Mit selbstklebenden Dichtungs-
streifen, bei Plattenunter-
dach.

.210 Dichtungsstreifen aus bitumen-
haltigem Material oder Kaut-
schukmasse aufkleben.

.211 Abwicklung bis mm 300. A ________ m __________ __________

470 First- und Gratausbildung

472 First- und Gratabdeckung bei
Unterdächern.

.100 Bei Unterdach aus Platten
Streifen von Kunststoff-Dich-
tungsbahnen lose verlegen.

.110 Firstabdeckung.

.111 Abwicklung mm 250 bis 330. A ________ m __________ __________

.120 Gratabdeckung.

.121 Abwicklung mm 330 bis 500. A ________ m __________ __________

.200 Bei Unterdach aus Platten
Dichtungsstreifen aus bitumen-
haltigem Material oder Kaut-
schukmasse aufkleben.

.210 Firstabdeckung.

.211 Abwicklung mm 250 bis 330. A ________ m __________ __________

.220 Gratabdeckung.

.221 Abwicklung mm 250 bis 330. A ________ m __________ __________

473 First- und Gratentlüftung bei
Unterdächern.

.100 Entlüftung.

.110 Firstentlüftung.

.111 Zweiteilige Konterlattung am
First, aus ca. cm 30 langen
Stücken. Dazwischen mm 0.62,
verzinkt Abwicklung mm 330.
Unterdach beidseitig bis cm
10 an First fahren. A ________ m __________ __________

.120 Gratentlüftung.

.121 Zweiteilige Konterlattung am
Grat, aus ca. cm 30 langen
Stücken. Dazwischen mm 0.62,
verzinkt Abwicklung mm 330.
Unterdach beidseitig bis cm
10 an Grat fahren. A ________ m __________ __________

480 Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen
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481 Unterdächer bei An- und Ab-
schlüssen abdichten.

.100 Unterdach aus Platten.

.110 Dichtungsstreifen aus bitumen-
haltigem Material oder Kaut-
schukmasse aufkleben.

.111 h bis mm 100. A ________ m __________ __________

.112 h mm 101 bis 200. A ________ m __________ __________

482 Unterdächer bei runden und
rechteckigen Durchführungen
abdichten.

.100 Wasserabweiser bei schuppen-
förmig überlapptem Unterdach.

.110 Wasserabweiser, Stahlblech
mm 0,62, verzinkt, mit 1 Ab-
kantung. Abwicklung mm 200
bis 250. Inkl. Schneiden der
Konterlatten.

.111 l bis mm 800. A ________ St __________ __________

.112 l mm 801 bis 1'000. A ________ St __________ __________

.113 l mm 1'001 bis 1'200. A ________ St __________ __________

.114 l mm 1'201 bis 1'500. A ________ St __________ __________

.115 l über mm 1'500. A ________ m __________ __________

.116 LE = m2. A ________ LE__________ __________

.200 Abdichten bei Unterdach aus
Platten. Dichtungsstreifen aus
bitumenhaltigem Material oder
Kautschukmasse aufkleben und
aufborden.

.210 Bei runden Durchführungen.

.211 Durchmesser bis mm 100. A ________ St __________ __________

.212 Durchmesser mm 101 bis 250. A ________ St __________ __________

.213 Durchmesser mm 251 bis 400. A ________ St __________ __________

.214 Durchmesser mm ........ A ________ St __________ __________

.220 Bei rechteckigen Durchführun-
gen wie Kaminen, Lüftungskanä-
len und dgl. Inkl. Eckausbil-
dung.

.221 Fläche bis m2 0,60. A ________ St __________ __________

.222 Fläche m2 0,61 bis 1,00. A ________ St __________ __________

.223 Fläche m2 1,01 bis 1,50. A ________ St __________ __________

.224 Fläche m2 1,51 bis 2,00. A ________ St __________ __________

.225 bxh mm ....x.... A ________ St __________ __________

.230 Bei Dachflächenfenstern. An
Fensterrahmen anschliessen.
Inkl. Eckausbildung.

.231 Fläche bis m2 0,60. A ________ St __________ __________

.232 Fläche m2 0,61 bis 1,00. A ________ St __________ __________

.233 Fläche m2 1,01 bis 1,50. A ________ St __________ __________

.234 Fläche m2 1,51 bis 2,00. A ________ St __________ __________

.235 bxh mm ....x.... A ________ St __________ __________

Abschnitt 400 Unterdächer und Konterlattungen
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Zusammenstellung      

361 Geneigte Dächer: Vorarbeiten, Rückbau und Instandsetzung (V'2022)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand __________
Total 361  Geneigte Dächer: Vorarbeiten, Rückbau und Instandsetzung (V'2022) ________

363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022)

400 Unterdächer und Konterlattungen __________
Total 363  Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022) ________

Total Zwischenbetrag ________

01/00 Mwst ________ % __________ __________

Total Schlussbetrag inkl. 7.7% Mwst CHF __________
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