NPK-Bau
Projekt

6322 Muster 2023

Ausschreibung AU-005323-BEsw

Katalog

361 D/2012 Geneigte Dacher: Vorarbeiten, Riickbau und Instandsetzung (V'2022/K'202

Seite 1
Meteo Datum09.03.2023
Meteo

Position

Text

MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

000

.100

.200

010
011

.100

012

.100

.200

.300

400

.500

Bedingungen

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fur seine indivi-
duellen Bedirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 361D/2012.
Geneigte Dacher: Vorarbeiten,
Rickbau und Instandsetzung
(V'22)

Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte

010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK tGbernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

Vergitungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelun-
gen.

Keine Erganzungen zu Norm
SIA 118.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehbren
zu einer fachgerechten Ausfiih-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Handmuster von Handelsproduk-
ten.

Transport von Materialien, Ge-
raten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.
Prufen des Untergrunds bzw.
der Unterkonstruktion.
Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbriche.

Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbriichen (Tagesab-
schliissen).
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Projekt 6322 Muster 2023 Meteo Datum09.03.2023
Ausschreibung AU-005323-BEsw Meteo
Katalog 361 D/2012 Geneigte Dacher: Vorarbeiten, Riickbau und Instandsetzung (V'2022/K'202

Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

012.600 Geruste bis zu einer Arbeits-
héhe von m 3,0.

.700 Abgabe von Anleitungen tber
erforderliche Kontrollen und
den Unterhalt (Unterhaltskon-
zept).

.800 Reinigen der Bauteile vor der
Abnahme.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie nicht
bauseits zur Verfligung ge-
stellt werden.

.100 Bei Gerusten und anderen Ein-
richtungen.

.110 Geriste Uiber m 3,0 Arbeitsho-
he, Laufstege und Absturzsi-
cherungen.

.120 Bereitstellen von Lagerplatzen
fur die Zwischenlagerung von
Materialien.

.130 Provisorische Abdeckungen bei
bauseits bedingten Arbeitsun-
terbriichen.

.140 Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschadigung der Arbeiten
durch Dritte.

.200 Bei Vor- und Zusatzarbeiten.

.210 Provisorischer Witterungs-
schutz wahrend den Abbruchar-
beiten von wasserfiihrenden
Schichten.

.220 Entsorgung von Abbruchmate-
rial.

.230 Entfernen von Schnee und Eis
sowie Trocknungsarbeiten, so-
fern vom Bauherrn angeordnet.

.240 Oberflachenbehandlung von vor-
handenen Unterkonstruktionen.

.250 Bemusterung am Objekt oder Mo-
dell.

.260 Spezielle Massnahmen bei Ar-
beiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

.270 Anschliessen der vorhandenen
Schichten bei nachtréglich er-
stellten Durchfiihrungen und
Durchbriichen, An- und Ab-
schliissen und dgl.

.280 Angeordnete Arbeitsunterbri-

che.
020 Ausmassbestimmungen
021 Ausmassbestimmungen fir De-

ckungen und Unterkonstruktio-
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Projekt 6322 Muster 2023 Meteo Datum09.03.2023
Ausschreibung AU-005323-BEsw Meteo
Katalog 361 D/2012 Geneigte Dacher: Vorarbeiten, Riickbau und Instandsetzung (V'2022/K'202
Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis
021 nen.
.100 Flachen.

.110 Deckung, Unterdach, D&mmung,
Dampfbremse usw. werden, abge-
stuft nach ihrer Neigung, von
Mitte First, Grat oder Kehle
bis zur dusseren Kante von Ort
und Traufe in m2 gemessen.
Profilierungen der Materialien
und Ueberlappungen bei Stéssen
werden dabei nicht berlicksich-
tigt.

.120 Einlagen in DAmmschichten wer-
den durchgemessen.

.130 Oeffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter
m2 1,0 werden vom Ausmass
nicht abgezogen.

.200 Zusatzarbeiten und Zubehor.

.210 Ausmass nach Flache:

Bander aus lichtdurchlassi-
gen Ziegeln und Platten.

Holzkonservierung bei Scha-
lungen, Verlegeunterlagen und
Lattungen.

Gekrimmte Flachen.

Zusatzliche Befestigungen
des Deckmaterials in der Fla-
che, z.B. Sturmsicherungen.

.220 Ausmass nach Lange:

Schnitte bzw. Anpassungen
bei Anschliissen; bei Graten
und Kehlen werden beide
Schnitte gemessen.

Auf- und Abbordungen von
Dichtungsbahnen, Dammungen und
Dampfbremsen.

Trauf-, Stirn- und Ortbret-
ter, Ziegelleisten.

Zusatzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Durchfiihrungen
und Ortgangen.

Ruckstausicheres Anschlies-
sen des Unterdachs an das
Traufblech.

Luftdichtes Anschliessen der
Dampfbremse an Wénde und Pfet-
ten.

Holzkonservierung von ein-
zelnen Latten und Brettern.
Ausbilden von Firsten, Or-
ten, Graten, Kehlen und Dach-
brichen mit dem Deckmaterial.

Befestigen von Ziegeln und
Platten bei An- und Abschlis-
sen.

Spezial- und Doppelreihen
bei Traufe und First.
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Projekt 6322 Muster 2023 Meteo Datum09.03.2023

Ausschreibung AU-005323-BEsw Meteo

Katalog 361 D/2012 Geneigte Dacher: Vorarbeiten, Riickbau und Instandsetzung (V'2022/K'202

Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis
021.220 Formstlcke zu profilierten

.230

030

031
.100

.200

.300

.400

Platten.

Schneefanger.

Ausmass nach Anzahl:
Ausschneiden und Abdichten
bei runden Durchflihrungen bis
zu einem Durchmesser von m 0,4
und bei eckigen Durchflihrungen
bis zu einer Flache von

m2 2,0.

Eckausbildungen bei Aufbor-
dungen.

Vertikale Schnitte (Senkel-
schnitte), Gehrungsschnitte
sowie An- und Abschlisse bei
Trauf-, Stirn- und Ortbrettern
sowie bei Ziegelleisten.
Anfangs- und Endausbildung
sowie Uebergénge bei Firsten
und Graten.

Einzelne lichtdurchlassige
Ziegel bzw. Platten.

Anfangs-, End- und Dach-
bruchausbildung bei Kehlaus-
bildung mit Deckmaterial.
Anfangs- und Endausbildung
von Formstiicken zu profilier-
ten Platten.

Schneehalter, Leiterhaken,
Dachsicherheitshaken.
Dachflachen unter m2 5,0.
Unterlags- und Deckbleche
bei Schneefangern, Leiterha-
ken, Dachsicherheitshaken.

Begriffe, Abkiirzungen

Begriffe.

Asbestzement: Material aus
mit Zement fest gebundenem As-
best. Asbesthaltiges Material
muss vorschriftsgemass ent-
fernt und darf nicht wieder
verwendet werden. Es sind die
entsprechenden Dokumente der
Suva zu beachten.
Faserzement: asbestfreies
Material aus mit Zement fest
gebundenen Kunststofffasern.
Dampfbremse: Schicht, welche
die Aufgabe hat, die Wasser-
dampfdiffusion zu verringern.
Deckung: oberste, der direkten
Bewitterung ausgesetzte
Schicht auf dem Dach.
Konterlattung: Latten zwischen
Unterdach und Deckung, die
einen mit Aussenluft durch-
strdomten Hohlraum bilden.
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Meteo

Position

Text

MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

031.500

.600

.700

.800

032
.100

.200
.300

.400

.500

.600

040

041
.100

.110

Tragwerk: Gesamtheit der Bau-
teile, die fUr das Gleichge-
wicht und die Formerhaltung
des Bauwerks erforderlich

sind.

Unterdach: von der Deckung ge-
trennte Schicht in Form von
Bahnen oder Platten zur Ablei-
tung von Wasser.

Es wird unterschieden:

Unterdach fiir normale Bean-
spruchung (Unterdachbahnen mit
Uberlappten oder winddicht
verklebten Stéssen sowie Un-
terdachplatten geschuppt oder
verfalzt gestossen).

Unterdach fir erhéhte Bean-
spruchung (Unterdachbahnen
oder Unterdachplatten mit was-
serdicht verklebten Stdssen
oder Fugen).

Unterdach fiir ausserordent-
liche Beanspruchung (Unter-
dachbahnen homogen ver-
schweisst).

Verlegeunterlage: Unterlage

fur das Verlegen der nachfol-
genden Schicht wie Dampfbrem-
se, Warmedammung, nicht tritt-
festes Unterdach, Deckung.
Warmedammung: Schicht aus War-
medammestoff zwischen Dampf-
bremse und Unterdach.

Abkirzungen.

PVC-U: weichmacherfreies Poly-
vinylchlorid.

s_d: diffusionsaquivalente
Luftschichtdicke.

SVDW: Schweizerischer Verband
Dach und Wand, neu Gebaudehiil-
le Schweiz.

Gebaudehille Schweiz: Verband
Schweizer Gebaudehillen-Unter-
nehmungen.

suissetec: Schweize-
risch-Liechtensteinischer
Gebaudetechnikverband.

VSLF: Verband der Schweizeri-
schen Lack- und Farbenindus-
trie.

Angaben zum Bauobjekt

H6he und Dachneigung.
Mittlere H6he der Dachtraufen
Uuber dem Erdboden zur Zeit der
Arbeitsausfiihrung.

hm...
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Projekt

6322 Muster 2023

Ausschreibung AU-005323-BEsw

Katalog

361 D/2012 Geneigte Dacher: Vorarbeiten, Riickbau und Instandsetzung (V'2022/K'202

Meteo
Meteo

Seite 6
Datum09.03.2023

Position

Text

MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

041.200

.210

100

110

113

.100
110

111
112
113
120

121
122
123
.130

131
132
133

180

181
.100
.110
111

112
113
114
115
116

.120
121

122

Dachneigung auf der Unterkon-
struktion gemessen.
Untergrund.

Dachflache .....

Grad .....

Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergitungsrege-
lungen, Ausmasshestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-

ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Abtransport und Entsorgung

von Schutt und Abfall aus Ab-
brucharbeiten werden separat
nach Ausmass oder Aufwand ver-
gutet.

Baustelleneinrichtung, Trans-
porte und dgl.

Aufzugseinrichtungen und
Transporte.

Mechanischer Schienenaufzug.
Transport, Montage und Demon-
tage, inkl. Bedienung und
Vorhalten fiir Mt. 1.

h bis m 8,0.

h m 8,1 bis 16,0.
h m 16,1 bis 24,0.

Langeres Vorhalten, inkl. Be-
dienung.
h bis m 8,0.

h m 8,1 bis 16,0.
h m 16,1 bis 24,0.

Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.
h bis m 8,0.

h m 8,1 bis 16,0.
h m 16,1 bis 24,0.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.
Berufskategorien.
Meister.

Bauflhrer.
Vorarbeiter.
Facharbeiter.
Angelernter.
Bauarbeiter.

Lernende.
Lernender, 3. Lehrjahr.

Lernender, 2. Lehrjahr.

> > > > > >

> > >

>>>>>r>

> >

St

St

St
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Mt

Mt
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St
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>

Ubertrag CHF
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Projekt 6322 Muster 2023 Meteo Datum09.03.2023

Ausschreibung AU-005323-BEsw Meteo

Katalog 361 D/2012 Geneigte Dacher: Vorarbeiten, Riickbau und Instandsetzung (V'2022/K'202

Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis
181.123 Lernender, 1. Lehrjahr. A h .

Abschnitt 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand
Katalog 361 D/2012 Geneigte Dacher: Vorarbeiten, Rickbau und Instandsetzung (V'2022)
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Meteo Datum09.03.2023
Meteo

363 D/2012 Geneigte Dacher: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022/K'2022)

Position

Text

MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

000

.100

.200

010
011

.100

012

.100

.200

.300

400

.500

Bedingungen

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fur seine indivi-
duellen Bedirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 363D/2012.
Geneigte Dacher: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'22)

Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte

010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK tGbernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

Vergitungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelun-
gen.

Keine Erganzungen zu Norm
SIA 118.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehbren
zu einer fachgerechten Ausfiih-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Handmuster von Handelsproduk-
ten.

Transport von Materialien, Ge-
raten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.
Prufen des Untergrunds bzw.
der Unterkonstruktion.
Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbriche.

Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbriichen (Tagesab-
schliissen).

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service
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Projekt 6322 Muster 2023 Meteo Datum09.03.2023
Ausschreibung AU-005323-BEsw Meteo

Katalog 363 D/2012 Geneigte Dacher: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022/K'2022)
Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

012.600 Geruste bis zu einer Arbeits-
héhe von m 3,0.

.700 Abgabe von Anleitungen tber
erforderliche Kontrollen und
den Unterhalt (Unterhaltskon-
zept).

.800 Reinigen der Bauteile vor der
Abnahme.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie nicht
bauseits zur Verfligung ge-
stellt werden.

.100 Bei Gerusten und anderen Ein-
richtungen.

.110 Geriste Uiber m 3,0 Arbeitsho-
he, Laufstege und Absturzsi-
cherungen.

.120 Bereitstellen von Lagerplatzen
fur die Zwischenlagerung von
Materialien.

.130 Provisorische Abdeckungen bei
bauseits bedingten Arbeitsun-
terbriichen.

.140 Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschadigung der Arbeiten
durch Dritte.

.200 Bei Vor- und Zusatzarbeiten
Q).

.210 Provisorischer Witterungs-
schutz wahrend den Abbruchar-
beiten von wasserfihrenden
Schichten.

.220 Entsorgung von Abbruchmate-
rial.

.230 Beheben von Mangeln der Verle-
geunterlage bzw. Erganzen der
Unterkonstruktion sowie Ge-
fallskorrekturen.

.240 Reinigen von nicht besenrein
Ubergebenen Verlegeunterlagen.

.250 Entfernen von Schnee und Eis
sowie Trocknungsarbeiten, so-
fern vom Bauherrn angeordnet.

.260 Oberflachenbehandlung von vor-
handenen Unterkonstruktionen.

.270 Bemusterung am Objekt oder Mo-
dell.

.280 Spezielle Massnahmen bei Ar-
beiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

.300 Bei Vor- und Zusatzarbeiten
2).

.310 Anschliessen der vorhandenen
Schichten bei nachtréglich er-

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service
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Projekt 6322 Muster 2023 Meteo Datum09.03.2023
Ausschreibung AU-005323-BEsw Meteo

Katalog 363 D/2012 Geneigte Dacher: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022/K'2022)
Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

013.310 stellten Durchfiihrungen und
Durchbriichen, An- und Ab-
schliissen und dgl.

.320 Angeordnete Arbeitsunterbri-
che.

020 Ausmassbestimmungen

021 Ausmassbestimmungen fir De-
ckungen und Unterkonstruktio-
nen.

.100 Flachen.

.110 Deckung, Unterdach, Dammung,
Dampfbremse usw. werden, abge-
stuft nach ihrer Neigung, von
Mitte First, Grat oder Kehle
bis zur dusseren Kante von Ort
und Traufe in m2 gemessen.
Profilierungen der Materialien
und Ueberlappungen bei Stéssen
werden dabei nicht berlicksich-
tigt.

.120 Einlagen in Da&mmschichten wer-
den durchgemessen.

.130 Oeffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter
m2 1,0 werden vom Ausmass
nicht abgezogen.

.200 Zusatzarbeiten und Zubehor.

.210 Ausmass nach Flache:

Bander aus lichtdurchlassi-
gen Ziegeln und Platten.

Holzkonservierung bei Scha-
lungen, Verlegeunterlagen und
Lattungen.

Gekrimmte Flachen.

Zuséatzliche Befestigungen
des Deckmaterials in der Fla-
che, z.B. Sturmsicherungen.

.220 Ausmass nach Lange:

Schnitte bzw. Anpassungen
bei Anschliissen; bei Graten
und Kehlen werden beide
Schnitte gemessen.

Auf- und Abbordungen von
Dichtungsbahnen, Dammungen und
Dampfbremsen.

Trauf-, Stirn- und Ortbret-
ter, Ziegelleisten.

Zusatzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Durchfiihrungen
und Ortgangen.

Ruckstausicheres Anschlies-
sen des Unterdachs an das
Traufblech.

Luftdichtes Anschliessen der
Dampfbremse an Wénde und Pfet-
ten.

Holzkonservierung von ein-

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service
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Projekt 6322 Muster 2023 Meteo Datum09.03.2023

Ausschreibung AU-005323-BEsw Meteo

Katalog 363 D/2012 Geneigte Dacher: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022/K'2022)

Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis
021.220 zelnen Latten und Brettern.

.230

030

031
.100

Ausbilden von Firsten, Or-
ten, Graten, Kehlen und Dach-
brichen mit dem Deckmaterial.
Befestigen von Ziegeln und
Platten bei An- und Abschlis-
sen.

Spezial- und Doppelreihen
bei Traufe und First.
Formstiicke zu profilierten
Platten.

Schneefanger.

Ausmass nach Anzahl:
Ausschneiden und Abdichten
bei runden Durchflihrungen bis
zu einem Durchmesser von m 0,4
und bei eckigen Durchfiihrungen
bis zu einer Flache von

m2 2,0.

Eckausbildungen bei Aufbor-
dungen.

Vertikale Schnitte (Senkel-
schnitte), Gehrungsschnitte
sowie An- und Abschlisse bei
Trauf-, Stirn- und Ortbrettern
sowie bei Ziegelleisten.
Anfangs- und Endausbildung
sowie Uebergénge bei Firsten
und Graten.

Einzelne lichtdurchlassige
Ziegel bzw. Platten.

Anfangs-, End- und Dach-
bruchausbildung bei Kehlaus-
bildung mit Deckmaterial.
Anfangs- und Endausbildung
von Formstiicken zu profilier-
ten Platten.

Schneehalter, Leiterhaken,
Dachsicherheitshaken.
Dachflachen unter m2 5,0.
Unterlags- und Deckbleche
bei Schneefangern, Leiterha-
ken, Dachsicherheitshaken.

Begriffe, Abklrzungen, Ver-
stéandigung

Begriffe.

Asbestzement: Material aus

mit Zement fest gebundenem As-
best. Asbesthaltiges Material
muss vorschriftsgemass ent-
fernt und darf nicht wieder
verwendet werden. Es sind die
entsprechenden Dokumente der
Suva zu beachten.
Faserzement: asbestfreies
Material aus mit Zement fest
gebundenen Kunststofffasern.

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service
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Katalog 363 D/2012 Geneigte Dacher: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022/K'2022)
Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

.500

.600

.700

.800

032
.100

.200

.300

.400

.500

031.200 Dampfbremse: Schicht, welche

die Aufgabe hat, die Wasser-
dampfdiffusion zu verringern.

.300 Deckung: oberste, der direkten

Bewitterung ausgesetzte
Schicht auf dem Dach.

400 Konterlattung: Latten zwischen

Unterdach und Deckung, die
einen mit Aussenluft durch-
stromten Hohlraum bilden.
Tragwerk: Gesamtheit der Bau-
teile, die fUr das Gleichge-
wicht und die Formerhaltung
des Bauwerks erforderlich

sind.

Unterdach: von der Deckung ge-
trennte Schicht in Form von
Bahnen oder Platten zur Ablei-
tung von Wasser.

Es wird unterschieden:

Unterdach fur normale Bean-
spruchung (Unterdachbahnen mit
Uberlappten oder winddicht
verklebten Stéssen sowie Un-
terdachplatten geschuppt
oder verfalzt gestossen).

Unterdach fir erhéhte Bean-
spruchung (Unterdachbahnen
oder Unterdachplatten mit was-
serdicht verklebten Stdssen
oder Fugen).

Unterdach fiir ausserordent-
liche Beanspruchung (Unter-
dachbahnen homogen ver-
schweisst).

Verlegeunterlage: Unterlage

fur das Verlegen der nachfol-
genden Schicht wie Dampfbrem-
se, Warmedammung, nicht tritt-
festes Unterdach, Deckung.
Warmedammung: Schicht aus War-
medammestoff zwischen Dampf-
bremse und Unterdach.

Abkirzungen.

PVC-U: weichmacherfreies Poly-
vinylchlorid.

s_d: diffusionsaquivalente
Luftschichtdicke.

SVDW: Schweizerischer Verband
Dach und Wand, neu Gebaudehiil-
le Schweiz.

Gebaudehille Schweiz: Verband
Schweizer Gebaudehillen-Unter-
nehmungen.

suissetec: Schweize-
risch-Liechtensteinischer Ge-
baudetechnikverband.

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service
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Ausschreibung AU-005323-BEsw Meteo

Katalog 363 D/2012 Geneigte Dacher: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022/K'2022)

Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis
033 Verstandigung.

.100

110

120

.130

.140

400

420

421

.100

.110

Faserzement fir Dacher. Han-
delslbliche Faserzementproduk-
te als Dachdeckung gliedern
sich in Schiefer, in Platten
(grossformatige, flache Sys-
tem- und Massplatten) und in
profilierte Platten.
Faserzement-Dachschiefer sind
kleinformatige Tafeln, die als
Rechteckschiefer in Dop-

pel- oder Einfachdeckung, als
Wabenschiefer in Doppeldeckung
und als Steinschindel-Doppel-
deckung im Handel sind.
Grossformatige, flache Faser-
zement-Systemplatten sind Mo-
dulplatten. Sie werden bli-
cherweise mit Ueberdeckung
verlegt.

Grossformatige, flache Faser-
zement-Massplatten werden auf
das bendtigte Mass zugeschnit-
ten. Sie werden Ublicherweise
ohne Ueberdeckung in einer
Ebene in der Dachflache ver-
legt oder als Bekleidung an
Traufe, Ort und dgl. verwen-
det.

Profilierte Faserzementplatten
sind Modulplatten mit Profil.
Handelsublich sind Faserze-
ment-Wellplatten sowie Faser-
zement-Kurzwellplatten.

Unterdacher und
Konterlattungen

Betreffend Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Unterdacher fir normale Bean-

spruchung, nach Norm SIA 232/1

Unterdachplatten schuppenfor-
mig Uberlappt. Auf Sparren

oder trittfeste Unterlage ver-
legen.

Faserzementplatten fir

ein- oder zweifach beliftete
Dachkonstruktion. Ueberdeckung
seitlich mm 90 bis 110, hori-
zontal min. mm 60.

Auf Sparren verlegen. Mit Mon-
tageklammern. Flachenbezogene
Masse der Platten ca.

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service
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Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis
421.110 kg/m2 10,4.
Meteo
Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen
.111 d mm 6 bis 7. A m2 .
.120 Auf horizontale Lattung verle-
gen. Mit Lattung Fichte/Tanne,
Querschnitt mm 30x50, Latten-
abstand ca. mm 280. Mit Monta-
geklammern. Flachenbezogene
Masse der Platten ca.
kg/m2 10,4.
Meteo
Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen
.121 d mm 6 bis 7. A m2 .
.130 Direkt auf Warmedammung verle-
gen. Mit 2 Montageklammern pro
Platte als Verlegehilfe. Fla-
chenbezogene Masse der Platten
ca. kg/m2 10,4.
Meteo
Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen
.131 d mm 6 bis 7. A m2 .
440 Konterlattungen
Zur Beluftung oder als Aufdop-
pelung.
441 Konterlattungen Fichte/Tanne
auf Holz nageln. InkI.
Abdichten der Nagellécher.
.100 Lattenabstand mm 600 bis 700.
.110 Lattenquerschnitt.
111 mm 45x50. A m2 .
.116 mm 55x60. A m2 _
A17 mm mm ... X A m2 .
.200 Zusatzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Ortgangen,
seitlichen Anschliissen und
dgl.
.210 Lattenquerschnitt.
.211 mm 45x50. A m _
.216 mm 55x60 A m _
217 mm ... X....... A m _
442 Konterlattungen Fichte/Tanne
mit verzinkten Schrauben auf
Holz befestigen. Inkl. Abdich-
ten der Schraubenlécher.
.100 Lattenabstand mm 600 bis 700.
.110 Lattenquerschnitt.
111 mm 45x50. A m2 .
.116 mm 55x60 A m2 .
A17 mm .. Xevrrns A m2 _
.200 Zusatzliche Konterlatten bei

Ubertrag CHF

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service
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Katalog 363 D/2012 Geneigte Dacher: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022/K'2022)
Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

442 .200 Graten, Kehlen, Ortgangen,
seitlichen Anschlissen und
dgl.

.210 Lattenquerschnitt.
.211 mm 45x50.

.216 mm 55x60.

> > >
3

217 mm ... Xeureen

444 Konterlattungen Fichte/Tanne
auf Warmedammung ohne Stitz-
einlage. Latten vorbohren und
mit Doppelgewindeschrauben auf
Holz befestigen. Inkl. Abdich-
ten der Schraubenlécher.

.100 Lattenabstand mm 600 bis 700.

.110 Lattenquerschnitt mm 60x60.
Schrauben St./m2 2,1. Da&mmdi-
cke bis mm 160.

.111 Dammdicke bis mm 100. m2

.112 Dammdicke mm 101 bis 120. m2

.113 Dammdicke mm 121 bis 140. m2

> > > >

.115 Dammdicke mm ...... bis .... m2

.200 Zusatzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Ortgdngen,
seitlichen Anschlissen und
dgl.

.210 Lattenquerschnitt mm 60x60.
Schrauben St./m 1,3. Dammdicke
bis mm 160.

.211 Dammdicke bis mm 100.

.212 Dammdicke mm 101 bis 120.

.213 Dammdicke mm 121 bis 140.

> > > >
3333
|

.215 Dammdicke mm .... bis ....

450 Schnitte

451 Unterdécher rechtwinklig

schneiden.

.200 Unterdach fur normale Bean-
spruchung.

.210 Unterdachplatten schuppenfor-
mig Uberlappt, ohne oder mit
Lattung.

.211 Faserzementplatten mm 6 bis 7. A m

452 Unterdécher schiefwinklig

schneiden.

.200 Unterdach fur normale Bean-
spruchung.

.210 Unterdachplatten schuppenfor-
mig Uberlappt, ohne oder mit
Lattung.

.211 Faserzementplatten mm 6 bis 7. A m

453 Unterdacher rund schneiden.
.200 Unterdach fir normale Bean-
spruchung.
.210 Unterdachplatten schuppenfér-

Ubertrag CHF

Swisspearl Schweiz AG. 8867 Niederurnen, Technischer Service
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Position Text

MA Menge ME E-Preis PA G-Preis

453.210 mig Uberlappt, ohne oder mit
Lattung.
.211 Faserzementplatten mm 6 bis 7.

454 Unterdacher bei runden Durch-
fuhrungen schneiden. Das
Schneiden von Unterdachern aus
Dichtungsbahnen ist in
Pos. 482.300 inbegriffen.

.200 Unterdach fur normale Bean-
spruchung.

.210 Unterdachplatten schuppenfér-
mig Uberlappt, ohne oder mit
Lattung.

.211 Durchmesser bis mm 100.

.212 Durchmesser mm 101 bis 250.
.213 Durchmesser mm 251 bis 400.

455 Unterdacher bei rechteckigen
Durchfuihrungen schneiden. Das
Schneiden von Unterdachern aus
Dichtungsbahnen ist in
Pos. 482.300 inbegriffen.

.200 Unterdach fur normale Bean-
spruchung.

.210 Unterdachplatten schuppenfér-
mig Uberlappt, ohne oder mit
Lattung.

.211 Flache bis m2 0,60.

.212 Flache m2 0,61 bis 1,00.
.213 Flache m2 1,01 bis 1,50.
.214 Flache m2 1,51 bis 2,00.

456 Konterlatten schneiden.

.100 Konterlatten bei Traufe, an
First, bei oberen Wand-
anschlissen und dgl. schnei-
den.

.110 Vertikale Schnitte. Lattenab-
stand mm 600 bis 700.

.111 Konterlatten h bis mm 50.

.112 Konterlatten h mm 51 bis 60.
.115 Konterlatten h mm ...bis....

.200 Konterlatten bei Graten
und Kehlen schneiden.
.210 Schiefwinklige Schnitte.
Lattenabstand mm 600 bis 700.
.211 Konterlatten h bis mm 50.

.212 Konterlatten h mm 51 bis 60.
.215 Konterlatten h mm ...bis....

460 Trauf- und Kehlausbildung

462 Kehlausbildung bei Unterda-
chern.
.100 Mit Blechen, bei Plattenunter-
dach.

St

St

> > >

St

St

St

St

>r>r>>

St

> > >
3

3

Ubertrag CHF
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Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis
462.110 Stahlblech mm 0,62, verzinkt,

A11
112
113

.170
A71

172
173
.200

.210

211

470
472

.100

.110
111

120
121

.200

.210
211

.220
221

473
.100

.110
111

120
121

480

mit 1 Abkantung.
Abwicklung mm 330.

Abwicklung mm 500.
Abwicklung mm .....

Mehrleistungen zu Kehlblechen.

Fur Gehrungen.

Fur An- und Abschlisse.

Fur zusatzliche Abkantungen.
Mit selbstklebenden Dichtungs-
streifen, bei Plattenunter-
dach.

Dichtungsstreifen aus bitumen-
haltigem Material oder Kaut-
schukmasse aufkleben.
Abwicklung bis mm 300.

First- und Gratausbildung

First- und Gratabdeckung bei
Unterdachern.

Bei Unterdach aus Platten
Streifen von Kunststoff-Dich-
tungsbahnen lose verlegen.
Firstabdeckung.

Abwicklung mm 250 bis 330.

Gratabdeckung.
Abwicklung mm 330 bis 500.

Bei Unterdach aus Platten
Dichtungsstreifen aus bitumen-
haltigem Material oder Kaut-
schukmasse aufkleben.
Firstabdeckung.

Abwicklung mm 250 bis 330.

Gratabdeckung.
Abwicklung mm 250 bis 330.

First- und Gratentliftung bei
Unterdachern.

Entliftung.

Firstentliftung.

Zweiteilige Konterlattung am
First, aus ca. cm 30 langen
Stlicken. Dazwischen mm 0.62,
verzinkt Abwicklung mm 330.
Unterdach beidseitig bis cm

10 an First fahren.

Gratentliftung.

Zweiteilige Konterlattung am
Grat, aus ca. cm 30 langen
Stiicken. Dazwischen mm 0.62,
verzinkt Abwicklung mm 330.
Unterdach beidseitig bis cm

10 an Grat fahren.

Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen

> > >

> > >

3

St

St

Ubertrag CHF
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Position Text MA Menge ME E-Preis PA G-Preis
481 Unterdécher bei An- und Ab-

.100
110

111
112

482

.100

110

11
112
113
114
115
116
.200

.210
211

212
213
214
.220

221
222
.223
224
225
.230

231
.232
.233
234
.235

schliissen abdichten.
Unterdach aus Platten.
Dichtungsstreifen aus bitumen-
haltigem Material oder Kaut-
schukmasse aufkleben.

h bis mm 100.

h mm 101 bis 200.

Unterdacher bei runden und
rechteckigen Durchfihrungen
abdichten.

Wasserabweiser bei schuppen-
formig Gberlapptem Unterdach.
Wasserabweiser, Stahlblech
mm 0,62, verzinkt, mit 1 Ab-
kantung. Abwicklung mm 200
bis 250. Inkl. Schneiden der
Konterlatten.

| bis mm 800.

| mm 801 bis 1'000.

| mm 1'001 bis 1'200.

| mm 1'201 bis 1'500.

| tber mm 1'500.

LE = m2.

Abdichten bei Unterdach aus
Platten. Dichtungsstreifen aus
bitumenhaltigem Material oder
Kautschukmasse aufkleben und
aufborden.

Bei runden Durchfihrungen.
Durchmesser bis mm 100.
Durchmesser mm 101 bis 250.
Durchmesser mm 251 bis 400.
Durchmesser mm ........

Bei rechteckigen Durchfihrun-
gen wie Kaminen, Luftungskana-
len und dgl. Inkl. Eckausbil-
dung.

Flache bis m2 0,60.

Flache m2 0,61 bis 1,00.
Flache m2 1,01 bis 1,50.
Flache m2 1,51 bis 2,00.

bxh mm ....x....

Bei Dachflachenfenstern. An
Fensterrahmen anschliessen.
Inkl. Eckausbildung.

Flache bis m2 0,60.

Flache m2 0,61 bis 1,00.
Flache m2 1,01 bis 1,50.
Flache m2 1,51 bis 2,00.

bxh mm ....x....

> > > > > >

>>>r>> > > > >

>>>r>r>

St

St

St

St

LE

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

Abschnitt 400 Unterdacher und Konterlattungen

Ubertrag CHF
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Katalog 363 D/2012 Geneigte Dacher: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022)
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Zusammenstellung

361 Geneigte Dacher: Vorarbeiten, Rickbau und Instandsetzung (V'2022)
100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand
Total 361 Geneigte Dacher: Vorarbeiten, Rickbau und Instandsetzung (V'2022)
363 Geneigte Dacher: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022)
400 Unterdacher und Konterlattungen
Total 363 Geneigte Dacher: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'2022)
Total Zwischenbetrag
01/00 Mwst %
Total Schlussbetrag inkl. 7.7% Mwst CHF
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