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Udarbejdet: SLa Kontrolleret: TDM Godkendt: MBM 

Swisspearl 40x40 diagonal skifer med undertag 
 

 Ansvarsfraskrivelse 
 
Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsespro-
gram Ludoc i henhold til bips B1.000. Bygningsdelsbeskrivelsen forudsættes an-
vendt af personer, der er teknisk sagkyndige inden for bygningsdelsbeskrivelsens 
fagområder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af bygningsdelsbeskrivelsen for 
deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugernes eget ansvar på 
samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Hverken Byggecentrum eller 
de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af bygningsdelsbeskrivelsen, kan gøres 
ansvarlige for anvendelsen af bygningsdelsbeskrivelsen i praksis. 
 

4.1 Orientering 
 
bips B2.360 Basisbeskrivelse - Tagdækninger er sammen med denne projektspeci-
fikke beskrivelse gældende for arbejdet. 
 
NOTE 
 
I basisbeskrivelsens generelle specifikationer angives: 
 
Følgende tagdækning skal anvendes: 
• Swisspearl, 40x40 diagonal skifer 
• 4 mm, standard pladestørrelse 
• farve xxx 
• fibercementpladerne skal være omfattet af en 15 års garanti som dækker oprin-

delige mangler ved skifrene 
 
Fastgørelsesmidler som følgende: 
• Swisspearl stormklammer, kobber 
• Swisspearl skifersøm, varmforzinkede 
 
Følgende afslutningsprofil skal anvendes: 
• Swisspearl vinkelrygning 
• Swisspearl konisk rygning 
• Swisspearl to-delt zinkrygning med tagrumsventilation  
• Swisspearl plastrygning med tagrumsventilation 
 
Øvrige fjernes herefter fra dette afsnit 
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4.2 Omfang 

 
Arbejdet omfatter: 
• levering og montering af tagdækning med Swisspearl skifer, afstandslister og 

lægtning på gitterspær af træ, taghældning xx° i henhold til tegning, minimum 
18° taghældning. 

 
4.3 Lokalisering 

 
Tagdækningen er lokaliseret............ 
 

4.4 Tegningshenvisning 
 
Hovedtegninger  xxxx 
Detailtegninger  yyyy 
 

4.5 Koordinering 
 
Arbejdet skal koordineres med montering af tagkonstruktion 
 

4.6 Tilstødende bygningsdele 
 

4.6.1 Forudgående bygningsdele 
 
Spærkonstruktion 
undertag 
 

4.6.2 Efterfølgende bygningsdele 
 
Isolering 
loftkonstruktion 
installationer i tagrum 
tagrender 
xxx 
yy 
 

4.7 Projektering 
 
Xx 
 

4.8 Undersøgelser 
 
Xx 
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4.9 Materialer og produkter 

 
Skiferplader  Swisspearl 40x40 diagonal skifer, farve xxx 
Afstandslister 25 x 45 mm trykimprægnerede lister   
Rygning   Swisspearl vinkelrygning med Swisspearl elementer til venti-

lation  
  under vinkelrygninger 
Alt. rygning  Swisspearl to-delt zinkrygning med tagrumsventilation 
Alt. rygning Swisspearl vinkelrygning med Swisspearl hætter til  
  tagrumsventilation 
Alt. rygning Swisspearl konisk rygning med Swisspearl rygningsbånd 
 
Understøtninger 
38 x 73 mm lægter C18 iht. TOP vejledning Træ 65 - Taglægter. 
 
Fastgørelsesmiddel 
Skiferplader fastgøres med stormklammer Ø 19 x 1 x 19 mm kobber, og skifersøm   
2,5x40 mm, varmforzinkede. 
 
 

4.10 Udførelse 
 
Forudgående bygningsdele 
Tilstødende bygningsdele forudsættes færdige med måltolerancer som angivet på 
tegning (xx)x.x. 
 
Lægteafstand 
38 x 73 mm lægter C18 monteres iht. gældende anvisninger og med en indbyrdes 
afstand overkant/overkant på 215 mm (C-mål). 
 
Montering af lægter for Swisspearl skiferplader 
Nederste lægte monteres først efter snor, parallelt med tagfod. Næste 3 lægter 
placeres herefter:  
2. lægte med en afstand på 160 mm fra underkant nederste lægte til overkant næ-
ste lægte. (A-mål) 
3. lægte med en afstand på 265 mm fra underkant nederste lægte til overkant 3. 
lægte (B-mål) 
4. lægte med en afstand på 215 mm fra overkant 3 lægte til overkant 4 lægte  
(C-mål) 
 
Understøtningsafstanden afsættes op ad spærene ved lægternes overkant. Læg-
ternes overside skal ligge i samme plan. 
 
Lægter skal samles over spær, og stød skal forskydes mindst 2 spærfag.  
 
Montering af skiferplader 
Inden oplægningen af skiferen skal der udføres en kontrol af underlaget og afsæt-
tes styrelinier. Midten af taget udmåles ved tagfoden og afsættes, og danner ud-
gangspunkt for afsætning for en centerlinie vinkelret på tagfoden. Linien afsættes 
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fra tagfod til øverste lægte. Der afsættes lodrette styrelinier for hver 2 skifer (938 
mm), parallelt med udgangslinjen. Skiferne monteres fra udgangslinien mod gav-
lene. 
 
Skiferpladerne i første og anden række tildannes af en og samme plade. Nederste 
del vendes 180° og anvendes som første række. Pladerne sømmes til næstneder-
ste lægte igennem det oprindelige stormklammehul. Skiferpladerne lægges på 
plads over stormklammen og sømmes med et skifersøm i hver side. Forneden fast-
holdes skiferpladerne ved at bukke stormklammerne nedad. Øverste del af skifer-
pladen anvendes som anden række. Pladerne sømmes til nederste lægte. Forinden 
skal sømhullerne bores igennem første række skiferplader. Nederste spids af tredie 
række skiferplader afstudses, så pladerne flugter med underkant af startrækken. 
Skiferpladerne lægges med øverste spids til overkant lægte og med en indbyrdes 
afstand på 3 mm, hvor stormklammerne placeres. Fra række til række forskydes 
skiferpladerne en halv bredde. Skiferpladen lægges på plads over stormklammen 
og sømmes med et skifersøm i hver side. Forneden fastholdes pladen ved at bukke 
stormklammen nedad. 
 
Skotrende 
Skotrenden udføres som en forsænket skotrende ned i skiftespærene. Renden ind-
dækkes med aluminium- eller zink. Skiferen skal have et udlæg på minimum 60 
mm.  
 
Rygning 
Rygning udføres med vinkelrygning oplagt på ventilationselementer. Ventilations-
elementer monteres, inden montage af vinkelrygningen. Rygningerne fastgøres i 
lægterne igennem ventilationselementet med 80 mm rustfri spunskruer med pan-
hoved og underlagsskiver af neopren. 
 
eller  
Rygning udføres med Swisspearl to-delt Zinkrygning. Rygningen monteres i forbo-
rede huller med medfølgende 4,5x80 mm rustfri spunskruer med underlagsskive af 
EPDM. 
 
Andre rygninger i henhold til leverandørens montagevejledning. 
 
Tagfod 
Ved tagfoden skal skiferen føres ud over nederste lægte med et udlæg i tagrenden 
på 80 mm. 
 
Gavl 
Ved gavl skal skifertaget afsluttes med zinkindskud. Tilskårne skiferplader langs 
gavlen kan monteres med Swisspearl facadeskrue 4,5x41 med en EPDM tætnings-
skive 
 
Ventilation 
Tagkonstruktionen skal ventileres, og der skal etableres luftindtag ved tagfod og 
luftudtag ved rygning iht. projekt.  
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Ventilering af tagrum skal udføres efter 1/500 reglen og gældende anvisninger. 
 
Taghætter 
Swisspearl hætter i tagfladen monteres samtidig med skiferpladerne og fastgøres 
på samme måde. Hætter kan tætnes med skiferkit. Til taghætter skal der bruges 
Swisspearl isoleringsindsats. 
 
Tagvindue 
Uisolerede Swisspearl tagvinduer monteres samtidig med oplægningen af skifer-
pladerne. Mellem ovenlyskravens flanger og undertaget tætnes med skiferkit. Ud-
veksling for tagvindue kan udføres med lægter i henhold til montagevejledningen. 
Udveksling skal have overside i samme plan som spær. 
 
Bearbejdning 
Ved bearbejdning af skifer er det vigtigt straks at fjerne bore- og skærestøv, da 
dette ellers kan "brænde" fast på pladerne. Skærestøvet fjernes med rindende 
vand og blød børste.  
 
Opbevaring og håndtering 
Swisspearl skiferplader skal opbevares på et tørt og plant underlag. 
 
Ved modtagelse på byggepladsen skal plastemballagen omkring kartonerne fjer-
nes, og kartonerne skal herefter anbringes enten under tag eller overdækkes med 
en presenning med mulighed for ventilation omkring kartonerne. 
 
 
 

4.11 Mål og tolerancer 
 
Tolerancer 
 
 

4.12 Prøver 
 

4.13 Arbejdsmiljø 
 
Bearbejdning 
Brugbart værktøj kan opdeles i tre hovedgrupper: 
 
Håndværktøj 
Frembringer normalt ikke støvkoncentrationer af problematisk omfang. Anvendes 
normalt kun til mindre bearbejdninger, og hvor der kun stilles beskedne krav til 
snitkvaliteten. 
 
Langsomtgående el-værktøj 
elektrisk drevne værktøjer, der arbejder ved lave omdrejninger, frembringer nor-
malt ikke fint støv, men groft støv, smuld eller spåner. Snitkvaliteten afhænger af 
værktøjstype. 
 



  

Bygningsdel Dato:                 Q2 2011  
Arbejdsbeskrivelse – Swisspearl 40x40 diagonal skifer med undertag Rev.dato : 17-03-2026 
Bygningsbeskrivelse Side : 6/6 
 

 
Hurtiggående el-værktøj 
Elektriske håndrundsave efterlader en ren og skarp snitflade. Frembringer normalt 
fint støv, som på grund af skivens periferihastighed slynges ud i operatørens ånde-
drætszone. Det er derfor nødvendigt at tilslutte saven en effektiv støvafsugning. 
Vinkelslibere frembringer også fint støv og må derfor kun anvendes, såfremt der er 
etableret effektiv støvafsugning. 
  
Sikkerhedsanvisninger 
Hvis en person under oplægning af lægter, kan falde mere end to meter ned, skal 
der opsættes sikkerhedsnet eller etableres anden beskyttelse mod nedstyrtning, fx 
stillads. 
 
Tage- og ovenlys i tage - skal udføres, så der opnås sikkerhed mod gennemtræd-
ning. 
 
 

4.14 Kontrol 
 

4.15 D&V-dokumentation 
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